



**IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 24.092,64 kW<sub>p</sub>**  
**COMUNE DI BONDENO (FE)**  
**QUADRO ECONOMICO**

<b>28/02/2025</b>	<b>00</b>	<b>Prima Emissione</b>	<b>SGS srl</b>	<b>Giuseppe D'Amico/Luca Marabeti</b>	<b>Federico Boni Castagnetti</b>
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale 			ID Documento Committente  <b>H_054_FV_ 00036_BGL</b>		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale 			ID Documento Appaltatore  <b>H_054_FV_ 00036_BGL</b>		

File name: H\_054\_FV\_00036\_BGL\_QUADRO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
	Importo in €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b>			
A.1.1) Importo delle opere civili	9.966.066,33 €	10,00%	10.962.672,96 €
A.1.2) Importo delle opere elettriche	15.958.183,52 €	10,00%	17.554.001,87 €
A.2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	441.484,32 €	22,00%	538.610,87 €
A.3) Importo delle opere di mitigazione	62.009,60 €	10,00%	68.210,56 €
A.4) Spese previste da Studio di impatto ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di monitoraggio ambientale	55.000,00 €	22,00%	67.100,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>26.482.743,77 €</b>		<b>29.190.596,27 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	600.000,00 €	22,00%	732.000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	100.000,00 €	22,00%	122.000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.000,00 €	22,00%	122.000,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	10.000,00 €	22,00%	12.200,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	50.000,00 €	22,00%	61.000,00 €
B.6) Imprevisti	300.000,00 €	22,00%	366.000,00 €
B.7) Spese varie	150.000,00 €	22,00%	183.000,00 €
<b>TOTALE B</b>	<b>1.310.000,00 €</b>		<b>1.598.200,00 €</b>
<b>C) IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>			
eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €	22,00%	0,00 €
<b>TOTALE C</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)</b>	<b>27.792.743,77 €</b>		<b>30.788.796,27 €</b>