

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – PARMA

Strada Giuseppe Garibaldi 75, I-43121 Parma

MO-E-1383-CODICE OPERA N.1392 – CUP:B94H20001600001 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASSA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SECCHIA ALLA NORMATIVA DPR 1363/59 E DM 26/06/2014.

4° LOTTO FUNZIONALE: COUTILIZZO INVASO AD USO IRRIGUO – CIG:94819039E1

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

R.07 – QUADRO ECONOMICO

IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

CAPOGRUPPO MANDATARIA



PER IL R.T.P.:

IL PROGETTISTA GENERALE:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI

IL CSP:
DOTT. ING.
NICOLA PESSARELLI

IL RUP:

DOTT. ING.
MASSIMO VALENTE

DATA: DICEMBRE 2022

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.

INDICE

1	Premessa	2
2	Quadro economico	3

Mandatataria:



Mandanti:



Quadro economico

1 Premessa

Il costo di realizzazione delle opere è stato stimato sulla base del listino Regione Emilia Romagna (luglio 2022), AIPO 2022 e, per alcune lavorazioni qualora non presenti nel citato listino, si è fatto riferimento al listino OO.PP. Regione Piemonte (luglio 2022).

Le forniture elettromeccaniche (NP) sono state stimate sulla base di apposite offerte di fornitori specializzati.

L'importo complessivo a base d'asta, pari a complessivi € 1.490.000,00, si riferisce dunque alla somma dei lavori (comprensivi di eventuali opere provvisorie) soggetti a ribasso d'asta ed alla frazione di costi della sicurezza necessari alla realizzazione dell'opera per la quota parte non soggetta a ribasso d'asta.

I suddetti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono stati stimati con apposito computo allegato all'elaborato *"R11 - Piano di sicurezza e coordinamento"*.

Gli oneri ulteriori a carico dell'amministrazione riguardano le spese per IVA (22%) sui lavori, i compensi per le spese tecniche (escluse direzioni lavori e collaudi, che sono ricomprese nel quadro economico del secondo lotto), comprensivi di contributi assistenziali 4% ed IVA 22% e le somme da inserire per l'art. 113 DL50/2016, il tutto per un importo totale di € 510.000,00.

Il quadro economico complessivo del presente progetto di fattibilità tecnico economica somma ad un totale da finanziare pari a € 2.000.000,00.

Mandataria:



Mandanti:



Quadro economico

2 Quadro economico

Mandatataria:



Mandanti:



Quadro economico

Interventi di adeguamento della Cassa di Espansione sul Fiume Secchia

MO-E- 1383 LOTTO 4 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASSA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SECCHIA PER L'UTILIZZO DELL'INVASO A SCOPI IRRIGUI

QUADRO ECONOMICO		
A.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA - IMPIANTO USO IRRIGUO	€ 1,390,000.00
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 100,000.00
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 1,490,000.00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Per IVA 22% sul totale dei lavori (su A)	€ 327,800.00
B2	Rilievi, indagini e prove (indagini geognostiche, prove collaudo, ecc) compresa IVA	€ -
B3	art.113 DL50/2016 (1,5% - 2,00 % su a)	€ 29,800.00
B4.1	Progettazione PFTE, Definitiva e CSP (compresi oneri e IVA)	€ 64,222.00
B4.2	Progettazione esecutiva (compresi oneri e IVA)	€ 50,750.00
B5	DL e CSE (IVA e oneri compresi)	€ 37,000.00
B6	Collaudi amministrativi, tecnici e funzionali (IVA e oneri compresi)	€ -
B7	Verifica progetto (compresi IVA e oneri)	€ -
B8	Spese per pubblicità, contributo Autorità, istruttoria VIA	€ -
B9	Contributo autorità vigilanza	€ -
B10	Espropri, servitù ed occupazioni temporanee	€ -
B10.a	Spese per rideterminazioni, aree residue, soprassuoli e servizi supporto espropri (IVA e oneri compresi)	€ -
B11	Bonifica da Ordigni bellici	€ -
B12	Verifica preventiva interesse archeologico	€ -
B13	Risoluzione interferenze e sottoservizi-allacciamenti	€ -
B14	Spese per indagini e prove in corso d'opera e collaudo, compresa iva	€ -
B18	Imprevisti arrotondamenti ed eventuali opere complementari	€ 428.00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 510,000.00
A+B	TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 2,000,000.00