



Regione Emilia Romagna
Comune di Ferrara (FE)
**IMPIANTO FOTOVOLTAICO
E OPERE CONNESSE**
Potenza Impianto 9.83 MWp



PROPONENTE




LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 14 S.R.L.

VIA G. LEOPARDI, 7 - 20123 MILANO (MI) - P.IVA: 12593780963 - PEC: lightsourcespv_14@legalmail.it

PROGETTAZIONE

Ing. Antonello Rutilio 

Via R. Zandonai, 4 - 44124 - FERRARA IT - P.IVA: 00522150382 - PEC: incico@pec.it
Tel.: +39 0532 202613 - email: a.rutilio@incico.com

Ing. Lorenzo Stocchino 

Via R. Zandonai, 4 - 44124 - FERRARA IT - P.IVA: 00522150382 - PEC: incico@pec.it
Tel.: +39 0532 202613 - email: l.stocchino@incico.com

COORDINAMENTO PROGETTUALE

SOLAR IT S.R.L. 

VIA I. ALPI 4 - 46100 - MANTOVA IT - P.IVA: 02627240209 - PEC: solarit@lamiappec.it
Tel.: +390425 072 257 - email: info@solaritglobal.com

TITOLO ELABORATO

Quadro Economico

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA
DEFINITIVO	TE-R03	LS15787-TE-R03_0	22/02/2023

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	22/02/2023	Emesso	MCA	MLA	ARI

QUADRO ECONOMICO

CONA			
QUADRO ECONOMICO GENERALE REALIZZAZIONE IMPIANTO			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	6,348,545.00 €	10%	6,983,399.50 €
A.2) Oneri di sicurezza	100,000.00 €	10%	110,000.00 €
A.3) Opere di mitigazione	190,456.35 €	22%	232,356.75 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	3,397.00 €	22%	4,144.34 €
A.5) Opere connesse	976,300.00 €	10%	1,073,930.00 €
TOTALE A	7,618,698.35 €		8,403,830.59 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	344,050.00 €	22%	419,741.00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	339,423.15 €	22%	414,096.25 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40,000.00 €	22%	48,800.00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	14,000.00 €	22%	17,080.00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	5,000.00 €	22%	6,100.00 €
B.6) Imprevisti	149,576.90 €	22%	182,483.82 €
B.7) Spese varie	826,722.60 €	22%	1,008,601.57 €
B.7.1) Diritti di Superficie e o acquisto	174,960.00 €	0%	174,960.00 €
B.7.2) Corrispettivo di connessione	651,762.60 €	22%	795,150.37 €
TOTALE B	1,718,772.65 €		2,096,902.64 €
C) ALTRE SPESE			
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0.00 €	-	0.00 €
TOTALE 3	0.00 €		0.00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	9,337,471.00 €		10,500,733.22 €