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1 Premessa 
L’impianto agrivoltaico avanzato dotato di sistema di accumulo “RNE21” e relative opere di connessione alla 

rete saranno realizzate nel territorio del Comune di San Pietro in Casale, provincia di Bologna, Pieve di Cento, 

provincia di Bologna, e Cento, provincia di Ferrara, ed è identificato dalle seguenti coordinate geografiche 

relative alla posizione baricentrica dell’impianto FV:  

• 44°44'49.25"N 

• 11°20'56.62"E 

In Figura 1 è riportata la posizione del sito interessato su immagine satellitare, inquadrato prima nel territorio 

dell’Emilia-Romagna, poi più specificatamente nel territorio comunale di San Pietro in Casale, Pieve di Cento 

e Cento. 

  

 

 
Figura 1: Inquadramento dell'impianto su immagine satellitare 
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L’impianto agrivoltaico avanzato “RNE21” è composto da quattro impianti di generazione, ciascuno distinto 

dal punto di vista elettrico e configurato come "lotto d'impianti", connessi in media tensione. Ogni impianto 

comprende, oltre a una sezione dedicata al parco agrivoltaico, anche una sezione riservata al sistema di 

accumulo. 

La potenza nominale complessiva dell’impianto agrivoltaico avanzato, determinata dalla somma delle 

potenze nominali dei moduli FV, è pari a 18'469,44 kWp, mentre la potenza in immissione in rete è 

determinata dalla potenza indicata sul preventivo di connessione, ed è pari a 17'250,00 kW. 

I moduli fotovoltaici, realizzati in silicio mono-cristallino ad elevata efficienza, saranno collegati 

elettricamente in serie a formare stringhe da 24 moduli, e posizionati su strutture ad inseguimento solare 

mono-assiale, in configurazione a doppia fila (configurazione 2-P). I moduli saranno opportunamente 

innalzati dal livello del terreno e le strutture di sostegno distanziate (pitch pari a 7,85m). 

L’utilizzo di tracker consente la rotazione dei moduli FV attorno ad un unico asse orizzontale avente 

orientazione Nord-Sud, al fine di massimizzare la radiazione solare captata dai moduli stessi e 

conseguentemente la produzione energetica del generatore FV. 

Per l’impianto FV in oggetto si prevede l’utilizzo di inverter di stringa, posizionati direttamente in campo, a 

ciascuno dei quali saranno collegate fino ad un massimo di 14 stringhe.  

All’interno dei confini dell’impianto FV è prevista l’installazione di otto cabine di trasformazione (due per ogni 

lotto di impianto) realizzate tramite soluzione containerizzata, contenenti fondamentalmente il 

trasformatore MT/BT e i quadri elettrici MT e BT. 

Il Sistema di Accumulo, invece, è costituito da dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, 

progettato per assorbire e rilasciare energia elettrica. Funziona in modo continuativo con la rete di 

distribuzione e, in questo caso specifico, è integrato con l’impianto di produzione fotovoltaica. In particolare, 

il Sistema di Accumulo rilascerà l’energia elettrica accumulata in modo da garantire che la potenza immessa 

in rete non superi mai quella indicata da Enel Distribuzione nel preventivo di connessione ricevuto. 

In estrema sintesi il Sistema di Accumulo, complessivamente, è caratterizzato dai seguenti dati nominali: 

40,12MWh – 10MWAC 

L’energia generata dall’impianto agrivoltaico avanzato dotato di accumulo viene raccolta tramite una rete di 

elettrodotti interrati in Media Tensione eserciti a 15 kV che confluiscono presso le quattro cabine di consegna 

situate nel comune di Cento al Foglio 41 p.lla 375, in posizione accessibile dalla viabilità pubblica, presso le 

quali è ubicato il punto di consegna dell’energia generata alla rete di distribuzione. 
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Figura 2: Inquadramento impianto e opere di connessione su ortofoto 
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2 Quadro Economico Complessivo 
 

Voce Descrizione   
Importo Voce 

[€] 
IVA% Costo (IVA compresa) [€] 

A) COSTO DEI LAVORI         

A.1 Fornitura Materiali   6.986.698,72 10% 7.685.368,59 

A.1.1 Moduli Fotovoltaici   2.955.110,40     

A.1.2 Strutture 2P   2.364.088,32     

A.1.3 Inverter di stringa   517.500,00     

A.1.4 Cabina di Trasformazione MT/BT   800.000,00     

A.1.5 Cabina di Raccolta   130.000,00     

A.1.6 Magazzino   20.000,00     

A.1.7 Cabina Utente   200.000,00     

A.2 Prestazioni Montaggio   4.491.454,25 22% 5.479.574,18 

A.2.1 Lavori civili   218.400,00     

A.2.2 Montaggio Strutture e Fissaggio Moduli   831.124,80     

A.2.3 Fornitura e Posa Cavi Elettrici   3.223.772,00     

A.2.4 Fornitura e Posa Sistema di Sicurezza   218.157,45     

A.3 Sistema di Accumulo   6.000.000,00 22% 7.320.000,00 

A.4 Opere di Mitigazione   84.568,99 22% 103.174,16 

A.5 Smantellamento aree di cantiere   9.100,00 22% 11.102,00 

A.6 Dismissione Impianto   1.517.342,22 22% 1.851.157,51 

  TOTALE        22.450.376,44 

B) SPESE GENERALI         

B.1 Oneri sicurezza   459.126,12 22% 560.133,86 

B.2 Ingegneria, Direzione lavori   573.907,65 22% 700.167,33 

B.3 Costi associati alla connessione   236.050,88 22% 287.982,07 

B.4 Imprevisti   573.907,65 22% 700.167,33 

  TOTALE       2.248.450,60 

  TOTALE (A+B)       24.698.827,05 

 

Il valore assunto per il calcolo degli oneri è pari a:   24.698.827,05 € 

 

 


