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Geomembrana in HDPE
(COPERTURA ESISTENTE)

Pacchetto di teli del
fondo invaso esistente

Canetta/Fosso
perimetrale

Argine
perimetrale

1) Realizzazione
arginello in terra

2) Scavo per
ammorsamento

arginatura

3) Realizzazione arginatura in
terre rionforzate paramento

interno/esterno a 60°

4) Nuovo fosso
perimetrale

5) Rimozione terreno
vegetale e messa in
vista dei teli esistenti

Geomembrana in HDPE
(COPERTURA ESISTENTE)

Geomembrana in HDPE
(COPERTURA ESISTENTE)

Geotessile di protezione da 400 g/m2

Geomembrana in HDPE >2,5 mm

Geotessile da 1.200 g/m2

Geocomposito drenante

Ancoraggio teli di
fondo invaso

FASE 0
STATO ATTUALE

FASE 1
SCAVO ARGINATURA

FASE 2
REALIZZAZIONE NUOVA ARGINATURA PERIMETRALE

1:40

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
ARGINI PERIMETRALI

- TIPO A -

Geogriglia di rinforzo

Cassero metallico

Geostuoia

Terreno

Terreno
stabilizzato a calce

Punti di saldatura delle
geomembrane

Geomembrana in HDPE

Terreno a bassa
permeabilità

Strato di regolarizzazione
sp. 20 cm

Strato di drenaggio dei gas
sp. 50 cm

Strato di protezione sp.
30 cm

Geomembrana in HDPE da 1,50 mm

Copertura
esistente

Geocomposito drenante

Platea drenante
sp. 50 cm

Geomembrana in HDPE
(COPERTURA ESISTENTE)

Geomembrana in HDPE
IN PROGETTO

6) Completamento del
fondo invaso con la

stesa dei teli artificiali

Punti di
saldatura

FASE 3
COMPLETAMENTO FONDO INVASO E COLTIVAZIONE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI FONDO INVASO ARGINATURA PERIMETRALE  - TIPO A

FASI COSTRUTTIVE

SEZIONE TIPOLOGICA

KEYPLAN

Argine
TIPO A

Argine
TIPO A

Argine esistente in
TERRE RINFORZARE

Sfiato

Chiusini d'ispezione

Tubo di scarico

Tav n°Descrizione
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P.I. Floriano Scacchetti
DIRETTORE IMPIANTI AMBIENTE

3.9

profilo rifiu
ti

Scatolare prefabbricato
per laminazione delle

acque meteoriche
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