

# TEAGRI SOLARE 1 S.r.l.

Galleria del Corso, n. 4

Milano 20122

P.Iva 03159970213

[teagrisolare1@legalmail.it](mailto:teagrisolare1@legalmail.it)

**Impianto AGROVOLTAICO - Fratta**

*PROGETTO DEFINITIVO*



Coordinamento e progettazione:



In collaborazione con:



Progettisti:

Ing. M.Bertoneri - Ord. Ing. Prov. di Massa Carrara, n.669 - sez.A

Collaboratori: Dott.ssa S.Tonini

TITOLO:

**QUADRO ECONOMICO DI  
REALIZZAZIONE E DISMISSIONE  
- Regione Veneto -**

DATA:

04/2026

REVISIONE:

1

*IDENTIFICAZIONE ELABORATO*

**F R P T E 0 3 0 1**

SCALA:

NA

FORMATO:

A4

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	19.551.959,16 €	10	21.507.155,08 €
A.2) Oneri di sicurezza	1.825.041,02 €	10	2.007.545,12 €
A.3) Opere di mitigazione	86.476,40 €	10	95.124,04 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	351.891,52 €	10	387.080,67 €
A.5) Opere connesse incluse opere RTN	12.629.722,68 €	10	13.892.694,95 €
A.6) Opere di dismissione	3.880.770,61 €	10	4.268.847,67 €
<b>TOTALE A</b>	<b>38.325.861,39 €</b>		<b>42.158.447,53 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	3.832.586,14 €	22	4.675.755,09 €
<b>TOTALE B</b>	<b>3.832.586,14 €</b>		<b>4.675.755,09 €</b>
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B)</b>	<b>42.158.447,53 €</b>		<b>46.834.202,62 €</b>