

CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CANALE SPELTA AI FINI DEL RISPARMIO IDRICO E DELLA
MESSA IN SICUREZZA - 2° LOTTO: INCREMENTO
DELL'EFFICIENZA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA

CUP: G58B23000090001

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA



TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

06

SCALA

-

COD. PROG.	2023-073	LIV. PROG.	PFTE	COD. ELAB.	2023-073-PFTE-06	REV.	-
------------	----------	------------	------	------------	------------------	------	---

IL PROGETTISTA:
Ing. Elisabetta Mozzoni

COLLABORATORI:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:
Ing. Chiara Miodini

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
-	12/2025	Fattibilità tecnico economica	Ing. Mozzoni	Ing. Miodini	Ing. Miodini

N° d.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		Parziale	Totale
1	LAVORI E FORNITURE IN APPALTO		
1.1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	€ 10.543.021,26	
1.2	Importo, non soggetto a ribasso, degli Oneri Specifici per la sicurezza contrattuali, non compresi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni	€ 70.536,52	
	Totale LAVORI IN APPALTO		€ 10.613.557,78
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2.1	Occupazioni temporanee, frutti pendenti ed eventuali danni	€ 200.000,00	
2.2	IVA 22% sui Lavori in Appalto	€ 2.334.982,71	
2.3	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 37.331,02	
2.4	SPESE GENERALI TECNICHE, relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.273.626,93	
2.5	Imprevisti	€ 1.061.355,78	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 4.907.296,44
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 15.520.854,22