

## CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

### RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE SPELTA AI FINI DEL RISPARMIO IDRICO E DELLA MESSA IN SICUREZZA - 1° LOTTO

CUP: G58B23000090001

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA



TITOLO ELABORATO

ELABORATO

**QUADRO ECONOMICO**

**06**

SCALA

-

COD. PROG. 2023 - 073 LIV. PROG. PFTE COD. ELAB. 2023 - 073 - PFTE - 06 REV. -

**IL PROGETTISTA:**  
*Ing. Giulia Mainardi*

**COLLABORATORE:**  
*Ing. Alessio Gianni*

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**  
*Ing. Chiara Miodini*

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
-	12/2025	Fattibilità tecnico economica	Ing. Mainardi	Ing. Mainardi	Ing. Miodini

N° ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		Parziale	Totale
<b>A</b>	<b>1° LOTTO</b>		
A1	<u>LAVORI E FORNITURE IN APPALTO</u>		
A 1.1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	€ 1.459.073,96	
A 1.2	Importo, non soggetto a ribasso, degli Oneri Specifici per la sicurezza contrattuali, non compresi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni	€ 23.046,96	
	<b>Totale LAVORI IN APPALTO - 1° LOTTO</b>		<b>€ 1.482.120,92</b>
A2	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
A 2.1	Occupazioni temporanee, frutti pendenti ed eventuali danni	€ 18.500,00	
A 2.2	IVA 22% sui Lavori in Appalto	€ 326.066,60	
A 2.3	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze (comprehensive di IVA)	€ 12.200,00	
A 2.4	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 4.191,66	
A 2.5	Spese per la progettazione e realizzazione di fognatura di collettamento scarichi esistenti da parte di ATERSIER (comprehensive di IVA) - Cofinanziamento ATERSIR	€ 250.000,00	
A 2.6	SPESE GENERALI TECNICHE, relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 177.854,51	
A 2.7	Imprevisti	€ 148.212,09	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - 1° LOTTO</b>		<b>€ 937.024,86</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO - 1° LOTTO</b>		<b>€ 2.419.145,78</b>