



Comune di Bagnara di Romagna

RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA TRUPATELLO E VIA LUNGA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

Comune di Bagnara di Romagna
P.za Guglielmo Marconi, 2
48031 Bagnara di Romagna (RA)

PROGETTISTI:

Ing. Piergiorgio Tataranni
Ing. Michela Campesato

Il Sindaco:

Dott. Riccardo Francone

DATA

29/07/2021

CODICE

QTE

TITOLO DELL'ELABORATO

QUADRO TECNICO
ECONOMICO

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE/MOTIVAZIONE
01	dicembre 2022	aggiornamento prezzario regionale

Comune di Bagnara di Romagna
Riqualificazione stradale di Via Trupatello e Via Lunga
PROGETTO DEFINITIVO

Quadro Tecnico Economico

A	LAVORI	Via Trupatello	Via Lunga	Spostamento condotta irrigua	Totale intervento
a1	Importo lavori complessivo	€ 422 613,99	€ 531 382,92	€ 51 876,00	€ 1 005 872,91
a2	<i>Oneri sicurezza T.U. 81/08 stimati</i>	€ 14 791,49	€ 18 598,40	€ 1 815,66	€ 35 205,55
	Totale I (somma a1+a2)	€ 437 405,48	€ 549 981,32	€ 53 691,66	€ 1 041 078,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
b1	Imprevisti e arrotondamenti	€ 16 902,16	€ 21 252,30	€ 2 074,75	€ 40 229,21
b2	Spese tecniche per R.U.P., progetto, rilievi, indagine archeologica e geologica, D.L., C.S.P. e C.S.E. (compresi oneri previdenziali 4%)	€ 37 132,73	€ 46 689,65	€ 4 558,05	€ 88 380,43
b3	Spese per accertamenti di indagini tecniche, laboratorio, verifiche e pulizie (comprensive di oneri fiscali)	€ 3 361,17	€ 4 226,24	€ 412,58	€ 8 000,00
b4	Bonifica ordigni bellici	€ 5 368,00	€ 9 736,00	€ 1 000,00	€ 16 104,00
b5	Espropri e occupazioni temporanee	€ 3 086,25	€ 9 056,04	€ 2 000,00	€ 14 142,29
b6	IVA 22% su A	€ 96 229,21	€ 120 995,89	€ 11 812,17	€ 229 037,26
b7	IVA 22% su b2	€ 8 169,20	€ 10 271,72	€ 1 002,77	€ 19 443,69
	Totale II (somma b1:b7)	€ 170 248,72	€ 222 227,85	€ 22 860,32	€ 415 336,89
	Totale I + II (a+b)	€ 607 654,20	€ 772 209,17	€ 76 551,98	€ 1 456 415,35