



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE: Dott.Ing. Valerio Bussei

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesca Guatteri

PROGETTO DEFINITIVO

## PROGETTAZIONE:



RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
Ing. Marcello Mancone

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE  
Ing. Alessandro Cecchelli

OPERE A VERDE, ASPETTI PAESAGGISTICI E  
URBANISTICI  
Arch. Maria Cristina Fregni

PROGETTAZIONE OPERE STRADALI  
Ing. Alessio Gori

PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE  
Ing. Alessandro Cecchelli

PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI  
Ing. Luciano Viscanti

CANTIERIZZAZIONE E FASI  
ESPROPRI ED INTERFERENZE  
Ing. Stefano Simonini

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI  
Ing. Francesco Frassinetti

COMPUTI E CAPITOLATI  
Geom. Riccardo Moriani

COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE  
Geom. Stefano Caccianiga

TEAM DI PROGETTO  
Ing. Alessandro Nesci  
Ing. Stefano Tronconi  
Ing. Lorenzo Faeti  
Arch. Daniela Corsini  
Arch. Valentina Iaia  
Ing. Giulio Melosi

ELABORATO

## DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

### Quadro Economico

		PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.		FASE	REV.
		PD	XX	QE01		2	1
Cartella	File name	Prot.	Scala		Formato		
13	PDXXQE01_21_5010	5010	-		A4		
5							
4							
3							
2							
1	EMISSIONE IN RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI IN FASE DI PAUR		SET 2021	A.Cecchelli	A.Cecchelli	M.Mancone	
0	EMISSIONE		DIC 2020	A.Cecchelli	A.Cecchelli	M.Mancone	
REV.	DESCRIZIONE		Data	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

**TANGENZIALE DI FOGLIANO - DUE MAESTA' IN COMUNE DI REGGIO EMILIA**

**QUADRO ECONOMICO**

<b>A)</b>	<b>Lavori a base di Appalto</b>			
a1.1	Sommano i Lavori a Corpo e a Misura		€	6'811'237.37
a2	a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€	280'000.00
<b>a3</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>a1+a2</b>	<b>€</b>	<b>7'091'237.37</b>
a4	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso		€	280'000.00
<b>a5</b>	<b>Importo lavori soggetto a ribasso</b>	<b>a3-a4</b>	<b>€</b>	<b>6'811'237.37</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Interferenze		€	243'510.92
b2.1	Acquisizione Aree ed Immobili per opere stradali (234.559 mq)		€	2'718'040.97
b2.2	Acquisizione Aree ed Immobili per opere di compensazione ambientale (101.777,00 mq)		€	1'045'588.39
b3	Analisi trasportistiche, Rilievi acustici e Studio di Impatto Ambientale		€	67'107.01
b4	Rilievi topografici, Indagini geognostiche, geotecniche, sismiche e Relazione geologica.		€	83'466.11
b5	Progettazione Definitiva, compreso l'attività di supporto legata alla procedura di VIA, e successiva Progettazione Esecutiva		€	205'249.80
b6	Validazione del progetto		€	40'000.00
b7	Spese per commissione di gara e Pubblicità		€	15'000.00
b8	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016		€	141'824.75
b9	Spese per indagini e prove di laboratorio in corso d'opera		€	50'000.00
b10	Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico		€	53'000.00
b11	Contributo ANAC		€	800.00
b12	Bonifica ordigni bellici legge 177/12		€	150'000.00
b13	Imprevisti ed oneri per il contenzioso		€	235'102.46
b14	IVA su lavori (22%)		€	1'560'072.22
<b>b15</b>	<b>Totale Somme a Disposizione</b>			<b>€ 6'608'762.63</b>
	<b>Totale Importo Investimento</b>			<b>€ 13'700'000.00</b>