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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Costruzione di un impianto agrivoltaico denominato "Cascinetto" -
Computo relativo alle opere di dismissione

COMMITTENTE: | Sonnedix Leonardo S.r.l.

Data, 26/01/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Messa in Sicurezza del Cantiere e di disconnessione delle principali parti elettriche . 5 operai per 8 ore/giorno
NP.001 per n. 1,5 giorni
Dismissione e Ripristino Impianto *18,97 18,97
SOMMANO...] MW 18,97 17733,70 32°888,29
2 Smontaggio e rimozione di 1 MW di Moduli Fotovoltaici di misura pari a circa 2278 mm x 1134 mm e peso pari
NP.002 a 32.1 kg. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie. E' incluso il ... rimento presso il punto di smaltimento
autorizzato. 5 operai per § ore/giorno per n. 6 giorni. n. 6 giorni. n. 6 giorni.
Dismissione e Ripristino Impianto *18,97 18,97
SOMMANO..., MW 18,97  6°000,00 1137820,00
3 Smontaggio e rimozione di tracker per moduli fotovoltaici in profili di alluminio e acciaio per 1 MW di Moduli
NP.003 Fotovoltaici. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie. E' incl ... ento presso punto di smaltimento
autorizzato. 5 operai per 8 ore/giorno per n. 3 giorni lavorativi. 3 giorni lavorativi.
Dismissione e Ripristino Impianto *18,97 18,97
SOMMANO..., MW 18,97 57000,00 94°850,00
4 Smontaggio e smaltimento inverter (al netto dei ricavi da recupero materiali riciclabili quali alluminio, rame,
NP.004 ecc...)
Smontaggio e smaltimento Inverter *58,00 58,00
SOMMANO...|cadauno 58,00 60,00 3°480,00
5 Smontaggio e rimozione di impianto di videosorveglianza composta da telecamere poste entro apposita custodia
NP.005 fissate a pali di sostegno di altezza=3 m e dei sensori antintrusione i ... re elettriche, la manodopera, il punto di
smaltimento autorizzato. 2 operai per 8 ore/giorno per n. 5 giorni lavorativi.
Dismissione e Ripristino Impianto *18,97 18,97
SOMMANO...[] MW 18,97|  3'549,97 67°342,93
6 Smontaggio e rimozione delle apparecchiature elettriche. Sono compresi: 1) Il recupero Quadri AT posti in
NP.006 cabina BT/AT; 2) Il recupero dei Quadri BT posti in cabina BT/AT; 3) Il re ... uso il conferimento all'impianto
autorizzato. 3 operai per 8 ore/giorno per n. 5 giorni lavorativi. 5 giorni lavorativi.
Skid trafo *4,00 4,00
Cabina ausiliaria *5,00 5,00
Sistema di distribuzione primaria 36 kV *1,00 1,00
SOMMANO... | cadauno 10,00 300,00 3°000,00
7 Rimozione dei cavi elettrici sia interrati che non e delle tubazioni corrugate. Sono compresi gli scavi ed i rinterri,
NP.007 il recupero, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' incluso il conferimento all'impianto autorizzato. 4
operai per 8 ore/giorno per n. 6 giorni lavorativi.
Rimozione cavidotti AT interni *1,00 1,00
Rimozione cavidotti AT esterni *1,00 1,00
SOMMANO... | cadauno 2,00/ 107000,00 20°000,00
8 Rimozione delle opere o strutture prefabbricate, compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle
NP.008 componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento, valutato a corpo per opere da demolire
Skid trafo *4,00 4,00
Cabina ausiliaria *5,00 5,00
Sistema di distribuzione primaria 36 kV *1,00 1,00
SOMMANO...|cadauno 10,00/  37000,00 30°000,00
9 Rimozione e smaltimento della recinzione perimetrale realizzata in maglie metalliche e sostenute da paletti
NP.009 metallici, compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in
alternativa per lo smaltimento
Recinzione area sud *1405,00 17405,00
A RIPORTARE 1'405,00 365'381,22

COMMITTENTE: Sonnedix Leonardo S.r.1.
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Data, 26/01/2024

1l Tecnico

Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 17405,00 365'381,22
Recinzione area nord *1741,00 17741,00
Cancello *2,00%4,000*2,000 16,00
SOMMANO..., ml 3'162,00 13,00 417106,00
10 Ripristino del Sito alle condizioni Ante Operam, ¢ compreso il livellamento del terreno, il rivoltamento delle
NP.010 zolle con idoneo mezzo meccanico, posa di miscela di sementi. 2 persone per § ore/giorno per n. 2 giorni
lavorativi.
Ripristino terreni interessati da installazioni fotovoltaiche *30,44 30,44
SOMMANO...| ha 30,44 17000,00 30°440,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 436'927,22
TOTALE euro 436°927,22

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sonnedix Leonardo S.r.1.
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