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1. PREMESSA

Nel presente elaborato viene presentato il quadro economico del progetto.

In particolare il Quadro Economico prevede che il costo complessivo dell’intervento sia
suddiviso in:

a) Importo delle opere in progetto;

b) Importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante.
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO DEI LAVORI

L’ importo per la realizzazione degli interventi ¢ pari a € 942'024.59, di cui € € 915'024.59 di

importo lavori e € 27'000.00 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

2.2 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L’importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante ¢ stato valutato tenendo

conto delle seguenti voci:

l.
2.

Imprevisti;

Spese tecniche per progettazione di fattibilita tecnico-economica, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio d’impatto ambientale,
relazione paesaggistica, collaudo, supporto al RUP, Direzione dei Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, procedure espropriative;

Fondo per acquisizione delle aree interessate dai lavori (indennitd di esproprio, spese,
ecc.);

Spese per accertamenti, indagini, caratterizzazione dei terreni, prove di laboratorio,
monitoraggi ambientali;

Spese per localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni bellici;

Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari;

Oneri per la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi;

IVA.

Nella tabella seguente si riportano i1 valori delle diverse voci che costituiscono le somme a

disposizione dell’ Amministrazione.
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A1 Lavori a corpo, a misura a base d'appalto € 915'024.59
B1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 27'000.00
TL TOTALE LAVORI € 942'024.59
E1 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di € 40'000.00
progettazione
E2 Imprevisti (min 5% - max. 10% di A1a+B1)* € 94'202.46
E3 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, € 47'101.23
comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023 (revisione prezzi)
E4 Acquisizione aree o immobili, indennita, servitu e atti notarili € 50'000.00
E5 Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi € 94'202.46
compreso I'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della
progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilita
E6 Incentivo di cui all’articolo 45 c. 3 d.Igs. 36/2023, nella misura € 18'840.49
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente
E7 Eventuali spese per commissioni giudicatrici / supporto al RUP € 9'420.25
ES8 Spese per pubblicita, compreso contributo ANAC € 4'710.12
E9 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche € 20'000.00
obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di
cui all’articolo 116 c. 11 del d.lgs. 36/2023, nonché per I'eventuale
monitoraggio successivo alla realizzazione dell’'opera, ove prescritto
E10 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri € 5'000.00
eventuali collaudi specialistici
E11 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 € 30'000.00
c. 4 d.Igs. 36/2023
E12 Indagini belliche € 50'000.00
E13 IVA su lavori e oneri sicurezza (22% di TL) € 207'245.41
E14 IVA su altre voci € 86'820.03
E15 | Arrotondamento € 432.96
TSD TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 757'975.41
TG COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 1'700'000.00

L’importo complessivo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante ¢ pertanto pari

a € 757'975.41.

23

SINTESI DEL QUADRO ECONOMICO

Pertanto 1’importo a base d’appalto per la realizzazione dei lavori ¢ pari a complessivi € €
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942'024.59, di cui € € 915'024.59 di importo lavori e € 27'000.00 di costi della sicurezza non
soggetti a ribasso.

Le somme a disposizione dell’Amministrazione per spese tecniche, spese amministrative,
imprevisti, espropri, IVA, ecc., ¢ pari a € 757'975.41.

Pertanto, I’importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione delle opere

previste in progetto ammonta a € 1°700'000,00.

Milano, dicembre 2025

I PROFESSIONISTI INCARICATT:

ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l.

Dott. Ing. Stefano Croci

STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA SPADA

Dott. Geol Gian Marco Orlandi Dott. Geol. Susanna Bianchi
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