

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**Servizio AREA ROMAGNA****Sede di Forlì****TITOLO
DEL PROGETTO**

08IR090/G1 - Progetto generale di sistemazione e riqualificazione fluviale con
opere di laminazione delle piene
del tratto Ponte della via Emilia - Magliano

STRALCIO 5**LIVELLO DI
PROGETTAZIONE****DEFINITIVO****OGGETTO
DELL'ALLEGATO****QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Cod. elaborato

A.7**PROGETTISTI**

Fausto Pardolesi

Pietro Azzarone

Stefano Valgimigli

Valentina Pantano

Ciro Pirone

Stefano Guardigli

Marco Olivieri

Il Responsabile del Procedimento**Ing. Davide Sormani****SUPPORTO
ALLA
PROGETTAZIONE**

Dott. For. Giovanni
Collaboratori:
dott. Fulvia Tassinari

Via Luigi Galvani 4, 47122 Forlì
www.studio-verde.it



Progettista idraulico
Ing. Massimo Plazzi

Via Sanzio, 3 - 47121 FORLÌ (FC)

Data: novembre 2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO		
ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016		
08IR090/G1 - Progetto generale di sistemazione e riqualificazione fluviale con opere di laminazione delle piene del tratto Ponte della via Emilia – Magliano		
	a.1	Importi per lavorazioni:
A		ALLESTIMENTO CANTIERE € 10.000.00
B		PISTE DI SERVIZIO € 77.970.00
C		IN AREA GROTTA € 102.887.97
D		IN AREA GROTTA 2 € 163.659.39
E		IN AREA SPINADELLO € 200.298.38
F		IN AREA FO.MA. € 291.571.78
G		IN AREA SA.PI.FO. € 132.934.18
H		TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A+B+C+D+E+F+G) € 979.321.70
I	a.2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 18.000.00
L		TOTALE IMPORTO LAVORI (H+I) € 997.321.70
	b	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
M		b1) IVA su lavori (22%) € 219.410.77
N		b2) Spese di supporto alla progettazione (IVA inclusa) € 46.970.00
O		b3) fondo incentivante funzioni tecniche 1.6% € 15.957.15
P		b4) indennità espropri € 919.573.50
Q		b5) frazionamenti € 10.000.00
R		b6) spese notarili € 15.000.00
		b7) contributo ANAC € 375.00
S		b7) spese di pubblicità € 2.000.00
T		b8) imprevisti e arrotondamenti € 33.391.88
U		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (M+N+O+P+Q+R+S+T) € 1.262.678.30
V		TOTALE COMPLESSIVO (L+U) € 2.260.000.00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO ECONOMICO STRALCIO 5 IMPORTO € 1.500.000,00 ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016		
08IR090/G1 - Progetto generale di sistemazione e riqualificazione fluviale con opere di laminazione delle piene del tratto Ponte della via Emilia – Magliano		
	a.1	Importi per lavorazioni:
A		ALLESTIMENTO CANTIERE € 10.000.00
B		PISTE DI SERVIZIO € 78.000.00
C		IN AREA GROTTA € 102.887.97
D		IN AREA SPINADELLO € 200.298.38
E		IN AREA FO.MA. € 291.571.78
F		TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A+B+C+D+E) € 682.758.13
G	a.2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 18.000.00
H		TOTALE IMPORTO LAVORI (F+G) € 700.758.13
	b	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
I		b1) IVA su lavori (22%) € 154.166.79
L		b2) Spese di supporto alla progettazione (IVA inclusa) € 46.970.00
M		b3) fondo incentivante funzioni tecniche 1.6% € 11.212.13
N		b4) indennità espropri € 530.659.40
O		b5) frazionamenti € 10.000.00
P		b6) spese notarili € 15.000.00
Q		b7) contributo ANAC € 375.00
R		b7) spese di pubblicità € 2.000.00
S		b8) imprevisti e arrotondamenti € 28.858.55
S		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I+L+M+N+O+P+Q+R) € 799.241.87
T		TOTALE COMPLESSIVO (H+S) € 1.500.000.00