



TANGENZIALE NORD-OVEST- BRETELLA DI FOSSOLI TRA VIA GUASTALLA E SP413 ROMANA NORD

Città di Carpi



CITTA' DI CARPI - Settore A/3 Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Manutenzione Infrastrutture - Unità Operativa Nuove Opere Infrastrutturali
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Antonio MORINI
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP: Ing. Calogero FILIPPELLO

PROGETTAZIONE:



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Marcello Mancone

OPERE A VERDE, ASPETTI PAESAGGISTICI E
URBANISTICI
Arch. Maria Cristina Fregni

PROGETTAZIONE OPERE STRADALI
Ing. Alessio Gori

PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE
Ing. Alessandro Cecchelli

PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI
Ing. Luciano Viscanti

GEOLOGIA
Dott. Pietro Accolti Gil

CANTIERIZZAZIONE E FASI
ESPROPRI ED INTERFERENZE
Ing. Stefano Simonini

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Francesco Frassinetti

COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Geom. Stefano Caccianiga

TEAM DI PROGETTO
Ing. Alessandro Nesci
Ing. Stefano Tronconi
Ing. Lorenzo Faeti
Arch. Daniela Corsini
Ing. Mattia De Caro
Ing. Giulio Melosi
Ing. Simone Passerini

ELABORATO

ELABORATI DI CARATTERE GENERALE

Quadro economico

PROGETTO FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICA

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.	FASE	REV.
BR	XX	QE01	1	0

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
01	BRXXQE01_10_5016	5016	-	A4

5				
4				
3				
2				
1				
0	EMISSIONE	MAG 2021	F.Pollini	A.Cecchelli
REV.	DESCRIZIONE	Data	REDATTO	VERIFICATO
				M.Mancone
				APPROVATO

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.

**“COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI),
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI”**

QUADRO ECONOMICO

A)	Lavori a base di Appalto				
a1	Sommano i Lavori a Corpo e a Misura		€	6'686'913.57	
a2	a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€	280'000.00	
a3	Totale lavori	a1+a2	€	6'966'913.57	€ 6'966'913.57
a4	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso		€	280'000.00	
a5	Importo lavori soggetto a ribasso	a3-a4	€	6'686'913.57	
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante				
b1	Interferenze		€	250'000.00	
b2	Acquisizione Aree ed Immobili, Imposte di registro, ipotecarie e catastali		€	2'002'310.72	
b3	Validazione del progetto		€	40'000.00	
b4	Spese per commissione di gara e Pubblicità	0.50%	€	34'834.57	
b5	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€	139'338.27	
b6	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza		€	259'378.22	
b7	Spese per indagini e prove di laboratorio in corso d'opera	1%	€	69'669.14	
b8	Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico	0.50%	€	34'834.57	
b9	Contributo ANAC		€	800.00	
b10	Monitoraggi ambientali	1%	€	69'669.14	
b11	Imprevisti ed oneri per il contenzioso		€	350'560.45	
b12	IVA su lavori (10%)		€	696'691.36	
b13	Totale Somme a Disposizione				€ 3'948'086.43
	Totale Importo Investimento				€ 10'915'000.00