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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
PULIZIA DEL TERRENO (Cat2)
1 Decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito
H.A.001 con trattrice dotata di decespugliatore
Taglio tappeto erboso P1-P14 107,92
SOMMANO Ha 107,92 505,66 54°570,83
2 Decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito
H.A.003 a mano o con l'ausilio di mezzo meccanico
Vedi voce n° 1 [Ha 107.92] 0,05 5,40
SOMMANO Ha 5,40 17208,60 6'526,44
RECINZIONI E ACCESSI (Cat 3)
3 Recinzione con rete metallica zincata dell'altezza di m. ... per l'accesso
H.P.102 ai mezzi antincendio (analisi per 100 metri)
Recinzione P1-P14 16207,00 16°207,00
SOMMANO m 16207,00 28,40 4607278,80
4 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due ba ... rro:
A17.010.005. |diagonali singole o doppie, profilato 15 x 15 x 15 mm
a Accessi P1-P14 19,00 6,00 2,500 285,00
SOMMANO mq 285,00 122,12 34'804,20
VIABILITA INTERNA (Cat 4)
5 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche ... iolte
A01.001.005. | (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
a Viabilita perimetrale (larg. =4 m) 14949,74 4,00 0,300| 177939,69
Viabilita esterna (larg. =4 m) 815,42 4,00 0,300 978,50
SOMMANO mc 18918,19 5,36 101°401,50
6 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto:
A01.010.010. |con materiale di risulta proveniente da scavo
a Per opere di sistemazione del terreno
Vedi voce n° 5 [mc 18 918.19] 18918,19
SOMMANO mc 18'918,19 4,96 93'834,22
7 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in oper ... inito a
C01.019.026 |regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento
Vedi voce n° 5 [mc 18 918.19] 18918,19
SOMMANO mc 18'918,19 41,61 787°185,89
CAVIDOTTI BT - MT (A RACCOLTA) (Cat5)
8 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, c ... iolte (argilla,
A01.004.005. |sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
a A 2768,00 0,600 0,800 1328,64
As 2495,00 0,600 0,800 1'197,60
Bs 2271,00 0,800 0,800 1453,44
Is 623,00 0,600 1,200 448,56
A RIPORTARE 4°428,24 1'5387601,88
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'428,24 1'5387601,88
2s 321,00 0,800 1,200 308,16
3s 31,00 1,150 1,200 42,78
3 3,00 1,150 1,200 4,14
4s 22,00 1,500 1,200 39,60
6s 62,00 1,850 1,550 177,79
7 2,00 1,850 1,550 5,74
9 3,00 1,850 1,550 8,60
Als 983,00 0,800 1,200 943,68
A2s 362,00 0,800 1,200 347,52
A3s 479,00 1,150 1,200 661,02
8As 16,00 1,850 1,550 45,88
Bl 3,00 0,750 1,200 2,70
Bls 1219,00 0,750 1,200 1'097,10
B3s 446,00 14,500 1,200 7°760,40
Cs 406,00 0,800 1,000 324,80
Cl1 14,00 1,200 1,050 17,64
Cls 253,00 1,200 1,050 318,78
Cc2 2,00 1,400 1,200 3,36
C4s 30,00 1,500 1,200 54,00
Cés 15,00 1,850 1,550 43,01
D1 5,00 1,200 1,050 6,30
Dls 169,00 1,200 1,050 212,94
El 3,00 1,350 1,200 4,86
Els 18,00 1,350 1,200 29,16
A-esterno 19,00 0,600 0,800 9,12
1-esterno 975,00 0,600 1,200 702,00
2-esterno 12833,00 0,800 1,200/ 12°319,68
3-esterno 403,00 1,150 1,200 556,14
4-esterno 8,00 1,500 1,200 14,40
6-esterno 2,00 1,850 1,550 5,74
B2-esterno 49,00 1,100 1,200 64,68
Detrazione scavo gia effettuato 10221,09 0,600 0,300| -1'839,80
XX 33,00 0,900 1,250 37,13
YY 402,00 0,900 1,250 452,25
Sommano positivi mc 31°049,34
Sommano negativi mc -1'839,80
SOMMANO mc 29209,54 6,80 1987624,87
9 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto:
A01.010.010. |con materiale di risulta proveniente da scavo
a A 2768,00 0,600 0,800 1'328,64
As 2495,00 0,600 0,500 748,50
Bs 2271,00 0,800 0,500 908,40
Is 623,00 0,600 0,900 336,42
2s 321,00 0,800 0,900 231,12
3s 31,00 1,150 0,900 32,09
3 3,00 1,150 1,200 4,14
4s 22,00 1,500 0,900 29,70
6s 62,00 1,850 1,250 143,38
7 2,00 1,850 1,550 5,74
9 3,00 1,850 1,550 8,60
Als 983,00 0,800 0,900 707,76
A2s 362,00 0,800 0,900 260,64
A3s 479,00 1,150 0,900 495,77
8As 16,00 1,850 1,250 37,00
B1 3,00 0,750 1,200 2,70
Bls 1219,00 0,750 0,900 822,83
B3s 446,00 14,500 0,900 5'820,30
Cs 406,00 0,800 0,700 227,36
C1 14,00 1,200 1,050 17,64
Cls 253,00 1,200 0,750 227,70
C2 2,00 1,400 1,200 3,36
C4s 30,00 1,500 0,900 40,50
Cés 15,00 1,850 1,250 34,69
D1 5,00 1,200 1,050 6,30
Dls 169,00 1,200 0,750 152,10
El 3,00 1,350 1,200 4,86
Els 18,00 1,350 0,900 21,87
A RIPORTARE 12°660,11 1'737°226,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°660,11 1737226,75
A-esterno 19,00 0,600 0,500 5,70
1-esterno 975,00 0,600 0,900 526,50
2-esterno 12833,00 0,800 0,900,  97239,76
3-esterno 403,00 1,150 0,900 417,11
4-esterno 8,00 1,500 0,900 10,80
6-esterno 2,00 1,850 1,250 4,63
B2-esterno 49,00 1,100 0,900 48,51
XX 33,00 0,900 1,250 37,13
YY 402,00 0,900 1,250 452,25
SOMMANO mc 23°402,50 4,96 116°076,40
10 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, c ... iolte (argilla,
A01.004.005. |sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
a Quota produttore per stazione di elevazione, opere comuni e
trasformatori
Sezione X di collegamento AT 0,53] 220,00 1,000 1,900 221,54
SOMMANO mc 221,54 6,80 1'506,47
11 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto:
A01.010.010. |con materiale di risulta proveniente da scavo
a Quota produttore per stazione di elevazione, opere comuni e
trasformatori
Sezione X di collegamento AT 0,53| 220,00 1,000 1,900 221,54
SOMMANO mc 221,54 4,96 1°098,84
12 Cavo AT ARE4HIHSE FR 1x1000RM/120 220/400 (420) kV.
N.P.051 Quota produttore per stazione di elevazione, opere comuni e
trasformatori
Sezione X di collegamento AT - 3 cavi *(par.ug.=0,53*3) 1,59| 220,00 349,80
SOMMANO m 349,80 1'900,00 664°620,00
13 Fornitura e posa in opera lastra in cemento precompresso per protezione
NP.03 dei cavi delle dimensioni 100 x 50 x 5 cm
Esterno MT verso cabina di raccolta 14288,26 147288.,26
Esterno MT verso SE 435,00 435,00
Quota produttore per stazione di elevazione, opere comuni e
trasformatori
AT 0,53| 220,00 116,60
SOMMANO m 14°839,86 10,00 1487398,60
14 Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione " linea elettrica "
NP.04 Cavidotti fino alla cabina di raccolta 27311,29 27°311,29
Cavidotto esterno verso SE 435,00 435,00
Quota produttore per stazione di elevazione, opere comuni e
trasformatori
AT 0,53 220,00 116,60
SOMMANO m 27°862,89 0,50 13'931,45
15 Fornitura e posa in opera di cavo BT ARE4R 0,6/1 KV (1 x 240 mmq )
NP.05 Cavo BT (dagli inverter alle cabine MT/BT) 3,00/ 57330,00 1717990,00
SOMMANO m 1717990,00 5,10 877°149,00
16 Fornitura e posa in opera di cavo MT ARE4HSE 18/30 kV (I1x 50
NP.06 mmq)
Cavo MT 2,00/ 8147,00 16°294,00
SOMMANO m 16°294,00 4,10 66°805,40
A RIPORTARE 3'626°812,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'626'812,91
17 Fornitura e posa in opera di cavo MT ARE4HSE 18/30 kV (1x 300
NP.07a mmq)
Cavo MT tra cabine di raccolta
R1-R2 3,000 2216,00 6'648,00
R2-R3 9,00/ 7587,00 68283,00
R3-RT 12,00/ 6332,00 75°984,00
SOMMANO m 150915,00 10,00 1'509°150,00
18 Fornitura e posa in opera di cavo MT ARE4HSE 18/30 kV (1x 630
NP.07b mmq)
9,00/ 435,00 3'915,00
SOMMANO m 3915,00 14,70 57°550,50
19 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato termoplastico ... manicotto
NP.08a di giunzione, in opera: diametro esterno mm 200
Cavo BT (dagli inverter alle cabine MT/BT) 18°056,16
SOMMANO m 18°056,16 11,50 207°645,84
20 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato termoplastico ... manicotto
NP.08b di giunzione, in opera: diametro esterno mm 250
Cavo MT (dalle cabine MT/BT alla cabina di raccolta) 36°367,39
SOMMANO m 36'367,39 13,50 490959,77
21 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato termoplastico ... manicotto
NP.08c di giunzione, in opera: diametro esterno mm 300
Cavo MT verso SE 435,00
SOMMANO m 435,00 27,00 117745,00
22 Fornitura e posa in opera di cavo dati
NP.09 Linea BT
Vedi voce n° 19 [m 18 056.16] 18°056,16
Linea MT verso SE
Vedi voce n° 21 [m 435.00] 435,00
SOMMANO m 18491,16 12,00 221°893,92
23 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato termoplastico ... € manicotto
NP.08d di giunzione, in opera: diametro esterno mm 50
Linea di trasmissione dati parallela alle linee BT e MT verso SE
Vedi voce n° 22 [m 18 491.16] 18491,16
SOMMANO m 187491,16 4,54 837949,87
24 Pozzetto di ispezione 400x400x400 mm
NP.02b Tracciati interni 341,00
Tracciati esterni 6,00
SOMMANO cad 347,00 52,35 187165,45
STRUTTURE METALLICHE (Cat 6)
25 TRK 1p (12x750): struttura Tracker monoassiale N/S in acc ... saggio
NP.10a tramite pali ad infissione. Struttura da 12 moduli.
P1-P14 346,00
A RIPORTARE 346,00 6227'873,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 346,00 6227'873,26
SOMMANO cadauno 346,00 1286,82 445239,72
26 TRK 1p (24x750): struttura Tracker monoassiale N/S in acc ... saggio
NP.10b tramite pali ad infissione. Struttura da 24 moduli.
P1-P14 435,00
SOMMANO cadauno 435,00)  2°373,55 1'032°494,25
27 TRK 1p (48x750): struttura Tracker monoassiale N/S in acc ... saggio
NP.10c tramite pali ad infissione. Struttura da 48 moduli.
P1-P14 2°008,00
SOMMANO cadauno 2°008,00|  4'747,09 9°532°156,72
INVERTER (Cat7)
28 Inverter di stringa 1500 Vdc modello SG350HX, n.16 canali ... voltage
NP.11 1500V, AC output power 320 kVA, Max efficiency 99%
inverter di stringa P1-P14 220,00
SOMMANO cadauno 220,00f  87725,00 1'919°500,00
29 Pozzetto di ispezione 200x200x200 mm
NP.02a Vedi voce n° 28 [cadauno 220.00] 220,00
SOMMANO cad 220,00 21,25 4675,00
30 Datalogger, smart communication box Lo...Interface, PLC*2, MOXA
NP.12 EDS-408A-SS-SC-T
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 1'500,00 6°000,00
MODULI FOTOVOLTAICI (Cat 8)
31 Fornitura e posa in opera a pi¢ d' opera di modulo fotovoltaico
NP.13 monocristallino potenza 750 Wp
Moduli fotovoltaici 110°976,00
SOMMANO cadauno 110976,00 180,00/ 1979757680,00
32 Fornitura e posa in opera di cavo solare (DC) di sezione 6 mmq
NP.14 Collegamento moduli fotovoltaici 1200512, 1200
65 512,65
SOMMANO m 17200
512,65 1,50 1'800°768,97
OPERE STRUTTURALI IN C.A. (Cat9)
33 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche ... iolte
A01.001.005. |(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
a Cabine MT/BT 16,00 14,00 4,000 0,500 448,00
Cabine Racc. tipo 1 2,00 18,00 4,000 0,500 72,00
Cabine Racc. tipo 2 2,00 14,00 4,000 0,500 56,00
SOMMANO mc 576,00 5,36 3087,36
34 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto:

A RIPORTARE

40'947°475,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°947°475,28
A01.010.010. |con materiale di risulta proveniente da scavo
a Per opere di sistemazione del terreno
Vedi voce n° 33 [mc 576.00] 1,00 576,00
SOMMANO mc 576,00 4,96 2'856,96
35 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e a contatto
A03.010.005. | con il calcestruzzo: per plinti di fondazione
a Cabine MT/BT *(lung.=(14,00+4)*2) 16,00 36,00 0,400 230,40
Cabine Racc. tipo 1 *(lung.=(18,00+4)*2) 2,00 44,00 0,400 35,20
Cabine Racc. tipo 2 *(lung.=(14,00+4)*2) 2,00 36,00 0,400 28,80
SOMMANO mq 294,40 33,84 9'962,50
36 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfe ... ura:
A03.007.015. |classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
a Vedi voce n° 33 [mc 576.00] 576,00
SOMMANO mc 576,00 190,53 109°745,28
37 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio
A03.013.005. | Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm
e Considerata un'incidenza di 100 kg/mc
Vedi voce n° 36 [mc 576.00] 100,00 57°600,00
SOMMANO kg 57°600,00 2,27 130752,00
CABINE DI TRASFORMAZIONE E DI RACCOLTA (Cat 10)
38 Cabina MT/BT 9 MW
NP.15d 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 156228,71 312°457,42
39 Cabina MT/BT 6 MW
NP.15a 12,00
SOMMANO cadauno 12,00| 1447941,17 1'739°294,04
40 Cabina MT/BT 4 MW
NP.15b 2,00
SOMMANO cadauno 2,00/ 129°056,12 2587112,24
41 Cabina di raccolta composta da 3 scomparti
NP.16a 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 200°000,00 200°000,00
42 Cabina di raccolta composta da 4 scomparti
NP.16b 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 210°000,00 210°000,00
43 Cabina di raccolta composta da 5 scomparti
NP.16¢ 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 220°000,00 220°000,00
44 Cabina di raccolta composta da 7 scomparti

A RIPORTARE

44'140°655,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44°140°655,72
NP.16d 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 240°000,00 240°000,00
IMPIANTO DI MESSA A TERRA (Cat 11)
45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI ...sa, rinfianchi ed
NP.17 al rinterro del cavo.
Lungo linea BT 12024,00 12°024,00
SOMMANO m 12°024,00 30,00 360°720,00
46 Corda nuda di rame a trefoli flessibil...nnessione, in opera : 4)sezione
NP.18 mm? 50
Cabine MT/BT 16,00 38,00 608,00
Cabine Racc. tipo 1 2,00 46,00 92,00
Cabine Racc. tipo 2 2,00 38,00 76,00
SOMMANO m 776,00 10,97 8'512,72
47 Morsetto di ottone per dispersore in ...de del diametro fino a 18 mm,
NP.19 in opera
Cabine MT/BT 16,00 4,00 64,00
Cabine Racc. tipo 1 2,00 6,00 12,00
Cabine Racc. tipo 2 2,00 6,00 12,00
SOMMANO cadauno 88,00 16,47 1'449,36
48 Dispersore di profondita in acciaio ... piombo e punta d’infissione, in
NP.20 opera
Vedi voce n° 47 [cadauno 88.00] 88,00
SOMMANO cadauno 88,00 21,17 1'862,96
49 Pozzetto di ispezione 200x200x200 mm
NP.02a Vedi voce n° 48 [cadauno 88.00] 88,00
SOMMANO cad 88,00 21,25 1'870,00
VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE (Cat 12)
50 Impianto di videosorveglianza composto da..... per micro .. i
NP.21 funzionamento da -40 a +55 °C . Prezzo per ogni elemento
Videosorveglianza P1-P14 331,00
SOMMANO cadauno 331,00 757,13 250°610,03
51 Pozzetto di ispezione 400x400x400 mm
NP.02b Vedi voce n° 50 [cadauno 331.00] 331,00
SOMMANO cad 331,00 52,35 17°327,85
52 Fornitura e posa in opera di cavo dati
NP.09 Per tutta la lunghezza del perimetro
Vedi voce n° 3 [m 16 207.00] 16207,00
SOMMANO m 16207,00 12,00 194°484,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

457217°492,64

A RIPORTARE

45°217°492,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45°217°492,64
LAVORI A CORPO
OPERE DI RETE (Cat 14)
53 SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE 132/380 kV, compreso
NP.22 tutto quanto occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 4°500
1,00 000,00 4'500000,00
54 Collegamento Sottostazione Utente - St... lavoro finito a perfetta regola
NP.23 darte
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 450°000,00 450000,00
OPERE DI MITIGAZIONE E PROGETTO AGRICOLO (Cat
15)
55 Opere di mitigazione e connessioni ecologiche
NP.24 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 860°001,00 860°001,00
56 Progetto agricolo oliveto superintensivo completo impianto di
NP.23 b irrigazione
progetto agricolo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 354°800,00 354°800,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 6°164°801,00

TOTALE euro

Roma, 29/07/2025

11 Tecnico
Ing. Rolando Roberto

51382°293,64

A RIPORTARE
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