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COMPUTO METRICO

Oneri sicurezza realizzazione centrale agrivoltaica "Energia del Panaro

Engie Finale Emilia Srl

Roma, 30/05/2025

IL TECNICO
Ing. Rolando Roberto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
RECINZIONI E ACCESSI (Cat1)
1 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm ... in
F01.025.020 |magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
2000,00 2,000, 4°000,00
SOMMANO mq 4'000,00 11,54 46160,00
2 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, ri ... r una altezza
F01.025.045 |complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/mq
16,00
SOMMANO m 16,00 301,72 4'827,52
ELEMENTI PREFABBRICATI PER ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE (Cat 2)
3 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura stru ... edi):
F01.022.030. |dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm
h 40,00 12,000 480,00
SOMMANO cad 480,00 58,88 287262,40
4 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura stru ... a
F01.022.035 |strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
40,00
SOMMANO cad 40,00 312,24 12°489,60
5 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttu ... o e
F01.022.040. |rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi
e 20,00 12,000 240,00
SOMMANO cad 240,00 312,24 74°937,60
6 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo
NP.SIC.15 |mensile.
600,00 12,0000  77200,00
SOMMANO m? 7°200,00 17,63 126936,00
7 Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato r ... di macerie
F01.022.050. |frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.)
a 600,00 0,300 180,00
SOMMANO mc 180,00 13,23 2'381,40
IMPIANTI DI CANTIERE (Cat 4)
8 Quadro di cantiere BT 400 V
NP.SIC.01 8,00
SOMMANO cadauno 8,00  3000,00 24°000,00
9 Impianto di terra per cantiere da kW 50, costituito da co ... guenti. Da
NP.SIC.07  |Prezzario Regionale Lazio, codice S01.03.001.03
8,00
A RIPORTARE 8,00 319°994,52

COMMITTENTE: Engie Finale Emilia Srl




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 3197994,52
SOMMANO cad 8,00 688,13 5°505,04
10 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio ... e reinterro.
NP.SIC.08  |Prezzario Regione Lazio, codice S01.03.001.06
Vedi voce n° 9 [cad 8.00] 6,00 48,00
SOMMANO cad 48,00 69,81 3°350,88
11 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per i ... due anni. Da
NP.SIC.09  |Prezzario Regione Lazio, codice S01.03.001.13
Vedi voce n° 9 [cad 8.00] 8,00
SOMMANO cad 8,00 485,87 3'886,96
12 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il pe ... sman da 1".
NP.SIC.05 |Da Prezzario Regionale, codice S01.01.002.35.¢
Area centrale di cantiere 100,00 100,00
impianti per le altre piastre 150,00 150,00
SOMMANO m 250,00 61,06 157265,00
13 Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana ... utenti.
NP.SIC.04 |Da Prezzario Regione Lazio, codice S01.01.002.26.c
4,00
SOMMANO cad 4,000  5'144,69 20578,76
14 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per ... azione. Da
NP.SIC.02  |Prezzario Regione Lazio, codice S01.01.002.14.a
40,00
SOMMANO cad 40,00 61,87 2'474,80
15 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per ... azione. Da
NP.SIC.03  |prezzario Regione Lazio, codice S01.01.002.14.b
Ventilconvettori per successivi 6 mesi
Vedi voce n° 14 [cad 40.00] 12,00 480,00
SOMMANO cad 480,00 6,82 37273,60
PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat5)
16 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceu ... i
F01.097.005. |reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
b 14,00 12,000 168,00
SOMMANO cad 168,00 3,45 579,60
17 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e fa ... ali
F01.097.010. |reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm
b 14,00 12,000 168,00
SOMMANO cad 168,00 4,61 774,48
18 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccor ... apparato
F01.097.015 |boccale), nel caso rimanga all'interno della cute
14,00 12,000 168,00
SOMMANO cad 168,00 16,06 2698,08
A RIPORTARE 378°381,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 378°381,72
19 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccor ... n caso di
F01.097.020 |lavoratori operanti in aree fortemente infestate
14,00 12,000 168,00
SOMMANO cad 168,00 9,50 1'596,00
20 Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a V ... azione. Da
NP.SIC.10  |Prezzario Regione Lazio, codice S01.04.003.04.a
Primo mese
nell'area centrale 2,00
nelle altre piastre 14,00
SOMMANO cad 16,00 140,95 2'255,20
21 Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a V ... al primo.
NP.SIC.11  |Prezzario Regione Lazio, codice S01.04.003.04.b
Successivi 6 mesi
Vedi voce n° 20 [cad 16.00] 6,00 96,00
SOMMANO cad 96,00 5,95 571,20
22 CAVO POSA FISSA, FG16M16 / FG160M16 0,6/1 kV Forniturae ...
E.01.02.04.0 |r dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 5x1.5 mm?
39 16,00/ 100,00 1'600,00
SOMMANO m 1'600,00 4,88 7°808,00
23 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... le opere
D02.019.005. |provvisionali e di scavo, diametro esterno: 40 mm
a 16,00/ 100,00 1'600,00
SOMMANO m 1'600,00 4,15 6640,00
24 Estintore portatile omologato, montato a parete nella bar ... a per legge.
N04.025.005.| Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg
a 30,00
SOMMANO cad 30,00 15,88 476,40
25 Posizionamento di estintore con supporto: a parete in acc ... ato rosso,
E04.001.035. |diametro 160 mm per estintore a polvere da 6 kg
a Vedi voce n° 24 [cad 30.00] 30,00
SOMMANO cad 30,00 52,67 1'580,10
26 Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la ... so
E04.001.010. |eventuale supporto da pagare a parte: 5 kg, classe 113B
b 30,00
SOMMANO cad 30,00 188,68 5'660,40
27 Posizionamento di estintore con supporto: a parete in acc ... niciato
E04.001.035. |rosso, diametro 140 mm per estintore a CO2 da 5 kg
b Vedi voce n° 26 [cad 30.00] 30,00
SOMMANO cad 30,00 52,67 1'580,10
SEGNALETICA DI SICUREZZA (Cat7)
28 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81 ... esiva
F01.028.005. |rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm
A RIPORTARE 406°549,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 406549,12
c 60,00 12,000 720,00
SOMMANO cad 720,00 0,88 633,60
29 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/0 ... esiva
F01.028.010. |rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm
h 60,00 12,000 720,00
SOMMANO cad 720,00 2,69 1936,80
30 Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010 (co ... ogrammi
F01.028.015. |e scritte, delle seguenti dimensioni: 700 x 500 mm
d 60,00 12,000 720,00
SOMMANO cad 720,00 0,88 633,60
31 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) ¢ ... lizzo mensile:
F01.028.020. |monofacciale fotoluminescente, 250 x 310 mm
d 60,00 12,000 720,00
SOMMANO cad 720,00 1,55 1'116,00
32 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs ... lizzo mensile:
F01.028.040. |monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm
c 60,00 12,000 720,00
SOMMANO cad 720,00 2,00 1'440,00
33 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento ... esiva
F01.028.045. |rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm
f 60,00 12,000 720,00
SOMMANO cad 720,00 2,85 2°052,00
34 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,
F01.028.050 |con adeguati sistemi di fissaggio
60,00
SOMMANO cad 60,00 7,03 421,80
35 Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in ... ne ordinaria
F01.031.010. |di breve durata: altezza 500 mm, peso 1,85 kg
a 30,00
SOMMANO cad 30,00 0,89 26,70
36 Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in ... enti a
F01.031.010. |seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia
d 30,00
SOMMANO cad 30,00 0,82 24,60
37 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... uita da
F01.031.190. |acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese
a 100,00 12,000 1'200,00
SOMMANO m 1'200,00 1,97 2'364,00
38 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... era,
F01.031.190. |riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione
b 100,00
A RIPORTARE 100,00 417°198,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,00 417°198,22
SOMMANO m 100,00 5,45 545,00
39 Basamento in profilato di acciaio zincato per sostegni mo ... mm o 60
F01.031.115. |mm posizionamento in opera e successiva rimozione
b 20,00
SOMMANO cad 20,00 1,08 21,60
40 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno ... o per un
F01.031.105. |mese: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 2 m
a Vedi voce n° 39 [cad 20.00] 20,00
SOMMANO cad 20,00 2,20 44,00
41 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mob ... x 40 cm:
F01.031.135. |con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
b Vedi voce n° 40 [cad 20.00] 20,00
SOMMANO cad 20,00 0,95 19,00
42 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... la d'arte:
F01.031.015. |per il primo mese lavorativo o frazione di esso
a 20,00
SOMMANO cad 20,00 15,56 311,20
43 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... arte: per
F01.031.015. |ogni mese o frazione di esso successivo al primo
b Vedi voce n° 42 [cad 20.00] 6,00 120,00
SOMMANO cad 120,00 3,54 424,80
44 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o
F01.031.145 |ad U preesistente con un solo attacco
400,00
SOMMANO cad 400,00 3,80 1'520,00
45 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di ... ia di
F01.031.150. |semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese
a 2,00 6,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 50,02 600,24
46 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di ... semafori):
F01.031.150. |posizionamento in opera e successiva rimozione
b 4,00
SOMMANO cad 4,00 53,93 215,72
47 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... anto
F01.031.155. |completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese
a 2,00 6,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 18,15 217,80
48 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... o
F01.031.155. |completo: posizionamento in opera e successiva rimozione
b 4,00
A RIPORTARE 4,00 421°117,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 421°117,58
SOMMANO cad 4,00 16,33 65,32
49 Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandieri ... zo, con
F01.031.193 |valutazione oraria per tempo di effettivo servizio
200,00
SOMMANGO h 200,00 32,66 6'532,00
PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC (Cat 8)
50 Vigilanza notturna per I' intera durata del cantiere
NP.SIC.13 350,00 10,000,  3°500,00
SOMMANO h 3'500,00 24,27 84°945,00
51 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo
F01.103.005 |servizio
250,00 2,000 500,00
SOMMANO ora 500,00 39,24 19°620,00
52 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le ... l'uso delle
NP.SIC.12  |stesse. Costo pro capite al mese (4 ore/mese).
12,00 3,000 36,00
SOMMANO pro capite 36,00 266,45 9'592,20
53 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle impres
NP.SIC.14  |coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni riunione.
24,00 3,000 72,00
SOMMANO pro capite 72,00 206,31 14°854,32
PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 6)
54 Visiera in acetato, lunghezza 225 mm, DIN 3, conforme alla normativa
F01.070.005 |EN 166; costo di utilizzo mensile
50,00 12,000 600,00
SOMMANO cad 600,00 6,54 37924,00
55 Cuffia antirumore con doppio guscio, peso 180 g, archetto ... a del
F01.076.015 |rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
50,00 12,000 600,00
SOMMANO cad 600,00 2,73 1'638,00
56 Inserti auricolari monouso dotati di archetto e cordino p ... da materiale
F01.076.035 |ipoallergenico, confezionati a norma EN 352.2
50,00 12,000 600,00
SOMMANO cad 600,00 11,35 6810,00
57 Elmetto con calotta in ABS e la parte interna in EPS, con ... conforme
F01.067.010 |alla normativa EN 397; costo di utilizzo mensile
50,00 12,000 600,00
SOMMANO cad 600,00 7,06 4236,00
A RIPORTARE 573°334,42
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Roma, 30/05/2025

11 Tecnico
Ing. Rolando Roberto

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 573'334,42
58 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita car ... con fibbie in
F01.088.050. |plastica, chiusura a strappo sulle caviglie
b 50,00 12,000 600,00
SOMMANO cad 600,00 12,25 7°350,00
59 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita car ... ini elastici,
F01.088.030. |parareni nella schiena e fondo elasticizzato
a 50,00 12,000 600,00
SOMMANO cad 600,00 7,87 4722,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 585°406,42
TOTALE euro 585'406,42

A RIPORTARE
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