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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

MO-E-1357 - Lotto 1: Adeguamento manufatti di regolazione della cassa di
espansione del fiume Secchia ed opere connesse  (SpCat 1)

Intervento A: Adeguamento del manufatto regolatore  (Cat 1)
Opere civili  (SbCat 1)

1 / 1 Scavo  per  la  risagomatura  di  sezioni  d'alveo  di  fiumi  e torrenti, eseguito con
C04.02.002.b mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con
spostamento  e  sistemazione  del  materiale  di  risulta nell'ambito del cantiere

Scavo per piano di bonifica da quota 37.00 a 34.25

Scavo per piano di bonifica da quota 37.00 a 34.25 81,50 64,40 2,75 14´433,65

Porzione taglione in c.a. da quota 34.25 a 32.25 *(larg.=1,20+1+1)

Porzione taglione in c.a. da quota 34.25 a 32.25
 *(larg.=1,20+1+1) 2,00 76,30 3,20 2,00 976,64
(larg.=1,20+1+1) 1,00 51,60 3,20 2,00 330,24

Parziale m³ 15´740,53

A dedurre volumi di materiale già ricompresi nelle voci di scavo incluse nella formazione dei rilevati

A dedurre volumi di materiale già ricompresi nelle voci di scavo incluse nella 
formazione dei rilevati
INTERVENTO D -15´740,53

Parziale m³ -15´740,53

Sommano positivi m³ 15´740,53
Sommano negativi m³ -15´740,53

SOMMANO m³ 0,00

2 / 2 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino
A01.01.001.d ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e

trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in roccia compatta,
senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

Demolizione parziale manufatto esistente in csl non armato

Demolizione parziale manufatto esistente in csl non armato
sfioratore esistente (larg. = area sez.) 44,60 25,41 1´133,29

SOMMANO m³ 1´133,29

3 / 3 Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio mobile, di materiali provenienti
RP dalla demolizione di opere in cemento armato. Compresi: il trasporto dei materiali
18.A01.A01. all'interno del cantiere, la prima riduzione di volumetria mediante pinza frantumatrice
005 per renderlo idoneo alla successiva immissione in unità mobili di frantumazione

autorizzate all'esercizio nei cantieri temporanei in base alle vigenti normative in
materia ambientale, la separazione e il recupero dei materiali acciaiosi, l'accumulo
temporaneo in aree autorizzate all'interno del cantiere in attesa del reimpiego o del
trasporto in altro sito. Il volume del materiale indicato in questa voce è basato sul
prodotto finale, quindi non tiene conto del volume degli edifici da demolire (vuoto per
pieno) ma soltanto del volume netto delle murature.

Materiali provenienti dagli scavi di demolizione da utilizzare per la bonifica del terreno di fondazione del Manufattoo di Regolazione

Materiali provenienti dagli scavi di demolizione da utilizzare per la bonifica del 
terreno di fondazione del Manufattoo di Regolazione
Vedi voce n° 2 [m³ 1 133.29] 1´133,29

SOMMANO m³ 1´133,29

4 / 4 Costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di c.a. di profondità

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

A02.14.112.c massima 15 m, avente sagoma e quote indicate  dalla  D.L.,  eseguito  con
conglomerato  cementizio con   le   caratteristiche   tecniche   indicate   nel   c.s.a.,
con l'impiego  di  benne  oleodinamiche  autopenetranti  in  fango attivo di bentonite,
compreso scavo del terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato ed in
presenza di acqua o trovanti di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a
qualsiasi distanza e scarico nelle aree di pubblica discarica   dei  materiali   di  risulta.
Nel  prezzo  si  intende compreso e compensato ogni onere relativo alla fornitura e
posa in opera dei dispositivi di sostegno delle armature, la scapitozzatura della parte
superiore del diaframma, la formazione e demolizione dei cordoli di guida, e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il solo ferro di
armatura del diaframma stesso compensato a parte: spessore 80 cm
diaframmi nuovi muri laterali argine sinistro 5,00 2,40 10,00 120,00
diaframmi nuovi muri laterali argine destro 5,00 2,40 10,00 120,00

SOMMANO m² 240,00

5 / 5 Gabbia di armatura a pannelli costituiti da barre di acciaio ad aderenza migliorata del
A02.14.121 tipo B450C, forniti, lavorati e posti in opera compresa la saldatura degli stessi e

l'eventuale legatura con filo di ferro cotto
Vedi voce n° 4 [m² 240.00] 85,00 20´400,00

SOMMANO kg 20´400,00

6 / 6 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
RP d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
01.A21.A20. lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
005 per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia,

pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Bonifica del piano di fondazione con materiale frantumato proveninente dalle demolizioni (interventi A e B) e dal disfacimento delle gabbionate in massi (intervento B)

Bonifica del piano di fondazione con materiale frantumato proveninente dalle 
demolizioni (interventi A e B) e dal disfacimento delle gabbionate in massi (intervento 
B)
Fondazione zona centrale 75,10 51,60 1,00 3´875,16
Fondazioni zone laterali longitudinali  (larg.= area sez.) 2,00 81,50 11,20 1´825,60
Fondazioni zona laterale trasversale  (larg.= area sez.) 54,00 11,20 604,80

SOMMANO m³ 6´305,56

7 / 7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione  di piani  di
NP-24 appoggio  di strutture  o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte,

in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani,
formazione delle pendenze, aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del
calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nuovi muri laterali

Nuovi muri laterali
fondazione sx 55,70 3,60 0,10 20,05
fondazione dx 51,00 3,60 0,10 18,36

SOMMANO m³ 38,41

8 / 8 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di
C04.07.017.a difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per

eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del
calcestruzzo in esse contenuto: opere di fondazione

Nuovo sfioratore

Nuovo sfioratore

Direzione in asse

Direzione in asse
taglione (getto contro diaframma) 2,00 76,30 3,00 457,80
fondazioni (zona paratoie più a valle) 2,00 6,70 2,00 26,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 484,60
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R I P O R T O 484,60

2,00 5,25 2,00 21,00
fondazioni fuori paratoie (larg. = area sez.) 2,00 39,05 2,00 156,20

2,00 11,30 2,00 45,20

Direzione trasversale

Direzione trasversale
taglione (getto contro diaframma) 1,00 51,60 3,00 154,80
fondazione (zona paratoie) 2,00 6,70 2,00 26,80
fondazione fuori paratoie (larg. = area sez.) 12,60 2,00 25,20

2,00 16,20 2,00 64,80

travi di contrasto 7,00 26,00 2,00 364,00

Nuovi muri laterali

Nuovi muri laterali

Sponda Sx *(lung.=8,27+3,73++5+9,8+6,4+9,8+5+7,7)

Sponda Sx
 *(lung.=8,27+3,73++5+9,8+6,4+9,8+5+7,7) 2,00 55,70 0,80 89,12

Sponda Dx *(lung.=6,9+5+9,8+6,4+9,8+5+8,1)

Sponda Dx
 *(lung.=6,9+5+9,8+6,4+9,8+5+8,1) 2,00 51,00 0,80 81,60

SOMMANO m² 1´513,32

9 / 9 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di
C04.07.017.b difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per

eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del
calcestruzzo in esse contenuto: murature in elevazione

Nuovo sfioratore

Nuovo sfioratore
elevazioni in asse - tratti su opera esistente (larg. = area sez.) 1,00 3,92 3,92
(larg. = lunghezza profilo muro elevazione) 2,00 1,28 6,26 16,03
(larg. = area sez.) 1,00 30,22 30,22
(larg. =  lunghezza profilo muro elevazione) 2,00 4,07 22,95 186,81

elevazioni in asse (larg. =  lunghezza profilo muro elevazione) 2,00 72,30 24,85 3´593,31
formazione aperture paratoie 4,00 6,70 3,91 104,79
(larg. = area sez.) 8,00 16,85 134,80
deduzione aperture (larg. = area sez.) 8,00 6,70 4,50 -241,20

elevazione trasversale (larg. =  lunghezza profilo muro elevazione) 51,60 24,85 1´282,26
formazione aperture paratoie 2,00 6,70 3,91 52,39

4,00 16,85 67,40
deduzione aperture (larg. = area sez.) 4,00 6,70 4,50 -120,60

Impalcato pista di servizio

Impalcato pista di servizio
Cordoli perimetrali 2,00 62,20 0,40 49,76

2,00 62,20 0,20 24,88
2,00 53,30 0,40 42,64
2,00 53,30 0,20 21,32
2,00 76,90 0,40 61,52
2,00 76,90 0,20 30,76
2,00 77,00 0,40 61,60
2,00 77,00 0,20 30,80
1,00 54,00 0,40 21,60
1,00 54,00 0,20 10,80
2,00 11,20 0,40 8,96
2,00 11,20 0,20 4,48
4,00 3,60 0,40 5,76
4,00 3,60 0,20 2,88
2,00 3,00 0,40 2,40
2,00 3,00 0,20 1,20
1,00 14,40 0,40 5,76
1,00 14,40 0,20 2,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´500,13
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R I P O R T O 5´500,13

Gargami e pareti chiusura paratoie

Gargami e pareti chiusura paratoie
Gargami (larg.= lunghezza perimetro muro) 12,00 5,43 10,30 671,15
pareti 24,00 6,70 5,80 932,64

Passerella per manutenzione

Passerella per manutenzione 2,00 44,30 1,90 168,34
2,00 44,30 0,30 26,58

54,70 1,90 103,93
54,70 0,30 16,41

a dedurre tratti con paratoie 6,00 6,70 1,90 -76,38
6,00 6,70 0,30 -12,06

Trave a ginocchio per appoggi laterali

Trave a ginocchio per appoggi laterali 2,00 8,40 0,80 13,44
2,00 8,50 0,80 13,60

Nuovi muri laterali

Nuovi muri laterali

Sponda Sx

Sponda Sx
Sez.1 *(H/peso=(1,57+5,7)/2) 2,00 8,27 3,64 60,21
Sez. 2 *(H/peso=(1,98+3,85)/2) 2,00 3,73 2,92 21,78
Sez. 3 2,00 5,00 3,85 38,50
Sez. 4 *(H/peso=(2,25+7,25)/2) 2,00 9,80 4,75 93,10
Sez. 5 2,00 6,40 6,05 77,44

2,00 6,40 1,20 15,36
Sez. 6 *(H/peso=(2,35+7,25)/2) 2,00 9,80 4,80 94,08
Sez. 7 2,00 5,00 3,85 38,50
Sez. 8 *(H/peso=3,85/2) 2,00 7,70 1,93 29,72

Sponda Dx

Sponda Dx
Sez. 9 *(H/peso=3,85/2) 2,00 6,90 1,93 26,63
Sez. 10 2,00 5,00 3,85 38,50
Sez. 11 *(H/peso=(2,35+7,25)/2) 2,00 9,80 4,80 94,08
Sez. 12 2,00 6,40 6,05 77,44

2,00 6,40 1,20 15,36
Sez. 13 *(H/peso=(2,35+7,25)/2) 2,00 9,80 4,80 94,08
Sez. 14 2,00 5,00 4,05 40,50
Sez. 15 *(H/peso=4,05/2) 2,00 8,10 2,03 32,89

Edificio Servizi

Edificio Servizi
Parete lato fiume 11,40 3,20 36,48

10,90 3,20 34,88
formazione aperture 2,00 1,50 0,25 0,75

2,00 1,20 0,25 0,60
4,00 2,70 0,25 2,70
1,00 1,80 0,25 0,45
1,00 1,20 0,25 0,30

a dedurre aperture 1,50 1,20 -1,80
1,80 2,70 -4,86
1,20 2,70 -3,24

Parete lato sx 4,00 3,20 12,80
3,50 3,20 11,20

formazione aperture 2,00 2,70 0,25 1,35
1,20 0,25 0,30

a dedurre aperture 1,20 2,70 -3,24
Parete lato vasca 11,40 3,20 36,48

10,90 3,20 34,88
formazione aperture 4,00 1,20 0,25 1,20

4,00 0,50 0,25 0,50
2,00 1,50 0,25 0,75
2,00 1,20 0,25 0,60
2,00 1,00 0,25 0,50
2,00 0,60 0,25 0,30

a dedurre aperture 2,00 1,20 0,50 -1,20
1,50 1,20 -1,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´406,83
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R I P O R T O 8´406,83

1,00 0,60 -0,60
Parete lato dx 4,00 3,20 12,80

3,50 3,20 11,20
formazione aperture 2,00 2,20 0,25 1,10

0,64 0,25 0,16
2,00 1,20 0,25 0,60
2,00 0,50 0,25 0,25

a dedurre aperture 0,64 2,18 -1,40
1,20 0,50 -0,60

Pareti interne 4,00 3,50 3,20 44,80
1,90 3,20 6,08
1,70 3,20 5,44

4,00 1,60 3,20 20,48
formazione aperture 2,00 2,10 0,20 0,84

1,00 0,90 0,20 0,18
a dedurre apertura 0,90 2,10 -1,89
Soletta copertura 11,40 4,00 45,60

2,00 11,40 0,20 4,56
2,00 4,00 0,20 1,60

Cordoli perimetrali soletta copertura 2,00 11,40 0,20 4,56
2,00 10,90 0,20 4,36
2,00 4,00 0,20 1,60
2,00 3,50 0,20 1,40

Parete aggangio scaletta 2,00 4,05 1,20 9,72

Sommano positivi m² 9´050,54
Sommano negativi m² -470,87

SOMMANO m² 8´579,67

10 / 10 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di
C04.07.017.c difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per

eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del
calcestruzzo in esse contenuto: pilastri, travi, cordoli e solette

Pilastri di sostegno impalcato

Pilastri di sostegno impalcato
pilastri su sfioratore esistente (larg.=area sez.) 12,00 3,00 5,10 183,60

12,00 1,57 5,10 96,08
pilastri su sfioratore nuovo tratto in asse (larg.=area sez.) 20,00 3,00 12,30 738,00

20,00 1,57 12,30 386,22
pilastri su sfioratore nuovo tratto trasversale (larg.=area sez.) 4,00 3,00 12,30 147,60

4,00 1,57 12,30 77,24
4,00 5,00 12,30 246,00
4,00 1,57 12,30 77,24

pilastri: capitelli (H = area 1 pz) 40,00 6,32 252,80

SOMMANO m² 2´204,78

11 / 11 Lastre predalles in c.a.n. senza polistirolo

Impalcato pista di servizio

RP Impalcato pista di servizio

Utilizzo di lastre prefabbricate come cassero a perdere in appoggio alle travi prefabbricate

01.P05.M00. Utilizzo di lastre prefabbricate come cassero a perdere in appoggio alle travi 
005 prefabbricate

Soletta *(lung.=62,2*2+79,4*2+41,2)*(larg.=3*1,20+2*,4) 324,40 4,40 1´427,36
Maggiorazione soletta nei 4 angoli (larg.= area soletta) 4,00 3,20 12,80
Maggiorazione soletta zona edificio servizi 14,00 3,00 42,00

SOMMANO m² 1´482,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

12 / 12 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica, a norma UNI EN
NP-25 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo

31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in
autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/
mm²)

Nuovo sfioratore 

Nuovo sfioratore 

Direzione in asse

Direzione in asse
taglione 2,00 76,30 1,20 3,00 549,36
fondazioni zone paratoie 2,00 16,20 6,70 2,00 434,16

2,00 16,20 5,25 2,00 340,20
fondazioni fuori zona paratoie (larg. = area sez.) 2,00 39,05 34,90 2´725,69

2,00 11,30 34,90 788,74
elevazioni - tratti su opera esistente(larg. = area sez.) 2,00 1,28 3,92 10,04

2,00 4,07 30,22 245,99
elevazioni (larg. = area sez.) 2,00 72,30 35,53 5´137,64
deduzione aperture (larg. = area sez.) 4,00 6,70 16,85 -451,58
a dedurre volume pilastri inglobati nello sfioratore (larg. = area sez. verticale) 10,00 1,00 14,40 -144,00

Direzione trasversale

Direzione trasversale
taglione 1,00 51,60 1,20 3,00 185,76
fondazione zone paratoie 2,00 16,20 6,70 2,00 434,16
fondazione fuori paratoie (larg. = area sez.) 12,60 34,90 439,74

2,00 16,20 34,90 1´130,76
elevazione (larg. = area sez.) 54,00 35,53 1´918,62
deduzione aperture (larg. = area sez.) 2,00 6,70 16,85 -225,79
a dedurre volume pilastri inglobati nello sfioratore (larg. = area sez. verticale) 4,00 1,00 14,40 -57,60

travi di contrasto 4,00 26,00 2,00 2,00 416,00

Sommano positivi m³ 14´756,86
Sommano negativi m³ -878,97

SOMMANO m³ 13´877,89

13 / 13 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
NP-26 caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)

Nuovi muri laterali

Nuovi muri laterali

Sponda Sx

Sponda Sx
Sez.1 3,60 8,27 0,80 23,82
Sez. 2 3,60 3,73 0,80 10,74
Sez. 3 3,60 5,00 0,80 14,40
Sez. 4 3,60 9,80 0,80 28,22
Sez. 5 3,60 6,40 0,80 18,43
Sez. 6 3,60 9,80 0,80 28,22
Sez. 7 3,60 5,00 0,80 14,40
Sez. 8 3,60 7,70 0,80 22,18

Sponda Dx

Sponda Dx
Sez. 9 3,60 6,90 0,80 19,87
Sez. 10 3,60 5,00 0,80 14,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 194,68
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R I P O R T O 194,68

Sez. 11 3,60 9,80 0,80 28,22
Sez. 12 3,60 6,40 0,80 18,43
Sez. 13 3,60 9,80 0,80 28,22
Sez. 14 3,60 5,00 0,80 14,40
Sez. 15 3,60 8,10 0,80 23,33

SOMMANO m³ 307,28

14 / 14 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza
NP-27 caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm²)

Pilastri di sostegno impalcato

Pilastri di sostegno impalcato
pilastri su sfioratore esistente (larg.=area sez.) 6,00 2,78 5,10 85,07
pilastri su sfioratore nuovo tratto in asse (larg.=area sez.) 10,00 2,78 12,30 341,94
pilastri su sfioratore nuovo tratto trasversale (larg.=area sez.) 2,00 2,78 12,30 68,39

2,00 5,78 12,30 142,19
pilastri: capitelli (H = volume 1 pz) 20,00 6,32 126,40

Parziale m³ 763,99

Gargami e pareti chiusura paratoie

Gargami e pareti chiusura paratoie
Gargami (larg.= area sez.) 12,00 2,11 10,30 260,80
pareti 12,00 6,70 0,50 5,80 233,16

Parziale m³ 493,96

Nuovi muri laterali

Nuovi muri laterali

Sponda Sx

Sponda Sx
Sez.1 *(H/peso=(1,57+5,7)/2) 0,80 8,27 3,64 24,08
Sez. 2 *(H/peso=(1,98+3,85)/2) 0,80 3,73 2,92 8,71
Sez. 3 0,80 5,00 3,85 15,40
Sez. 4 *(H/peso=(2,25+7,25)/2) 0,80 9,80 4,75 37,24
Sez. 5 0,80 6,40 6,05 30,98

0,15 6,40 1,20 1,15
Sez. 6 *(H/peso=(2,35+7,25)/2) 0,80 9,80 4,80 37,63
Sez. 7 0,80 5,00 3,85 15,40
Sez. 8 *(H/peso=3,85/2) 0,80 7,70 1,93 11,89

Sponda Dx

Sponda Dx
Sez. 9 *(H/peso=3,85/2) 0,80 6,90 1,93 10,65
Sez. 10 0,80 5,00 3,85 15,40
Sez. 11 *(H/peso=(2,35+7,25)/2) 0,80 9,80 4,80 37,63
Sez. 12 0,80 6,40 6,05 30,98

0,15 6,40 1,20 1,15
Sez. 13 *(H/peso=(2,35+7,25)/2) 0,80 9,80 4,80 37,63
Sez. 14 0,80 5,00 4,05 16,20
Sez. 15 *(H/peso=4,05/2) 0,80 8,10 2,03 13,15

Parziale m³ 345,27

Edificio Servizi

Edificio Servizi
Parete lato fiume 11,40 3,20 0,25 9,12
a dedurre aperture 1,50 1,20 0,25 -0,45

1,80 2,70 0,25 -1,22
1,20 2,70 0,25 -0,81

Parete lato sx 3,50 3,20 0,25 2,80

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´612,66

a dedurre aperture 1,20 2,70 0,25 -0,81
Parete lato vasca 11,40 3,20 0,25 9,12
a dedurre aperture 2,00 1,20 0,50 0,25 -0,30

1,50 1,20 0,25 -0,45
1,00 0,60 0,25 -0,15

Parete lato dx 3,50 3,20 0,25 2,80
a dedurre aperture 0,64 2,18 0,25 -0,35

1,20 0,50 0,25 -0,15
Pareti interne 2,00 3,50 3,20 0,20 4,48

1,90 3,20 0,20 1,22
2,00 1,60 3,20 0,20 2,05

a dedurre apertura 0,90 2,10 0,20 -0,38
Soletta copertura 11,40 4,00 0,20 9,12
Cordoli perimetrali soletta copertura 2,00 11,40 0,25 0,20 1,14

2,00 3,50 0,25 0,20 0,35

Parete aggangio scaletta 4,05 1,20 0,30 1,46

Parziale m³ 38,59

Sommano positivi m³ 1´646,88
Sommano negativi m³ -5,07

SOMMANO m³ 1´641,81

15 / 15 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza
NP-28 caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm²)

Impalcato pista di servizio

Impalcato pista di servizio
Soletta *(lung.=62,2*2+79,4*2+41,2) 324,40 6,40 0,20 415,23
Maggiorazione soletta nei 4 angoli (larg.= area soletta) 4,00 3,20 0,20 2,56
Maggiorazione soletta zona edificio servizi 14,00 3,00 0,20 8,40
Cordoli perimetrali 2,00 62,20 0,30 0,20 7,46

2,00 53,30 0,30 0,20 6,40
2,00 76,90 0,30 0,20 9,23
2,00 77,00 0,30 0,20 9,24
1,00 54,00 0,30 0,20 3,24
2,00 11,20 0,30 0,20 1,34
4,00 3,60 0,30 0,20 0,86
2,00 3,00 0,30 0,20 0,36
1,00 14,40 0,30 0,20 0,86

Passerella per manutenzione

Passerella per manutenzione 2,00 44,30 1,90 0,30 50,50
54,70 1,90 0,30 31,18

a dedurre tratti con paratoie 6,00 6,70 1,90 0,30 -22,91

Trave a ginocchio per appoggi laterali

Trave a ginocchio per appoggi laterali 2,00 6,40 8,70 0,80 89,09

Sommano positivi m³ 635,95
Sommano negativi m³ -22,91

SOMMANO m³ 613,04

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 

16 / 16 Compenso  per  utilizzo  di  pompa  per  getto  di  strutture  in calcestruzzo: oltre 100
C04.06.015.b m³ gettati in continuo

Vedi voce n° 12 [m³ 13 877.89] 13´877,89
Vedi voce n° 13 [m³ 307.28] 307,28
Vedi voce n° 14 [m³ 1 641.81] 1´641,81
Vedi voce n° 15 [m³ 613.04] 613,04

SOMMANO m³ 16´440,02

17 / 17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.e misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm
Vedi voce n° 12 [m³ 13 877.89] 5,00 69´389,45
Vedi voce n° 13 [m³ 307.28] 60,00 18´436,80
Pilastri di sostegno impalcato 60,00 763,99 45´839,40
Gargami e pareti chiusura paratoie 80,00 493,96 39´516,80
Nuovi muri laterali 60,00 345,27 20´716,20
Edificio servizi 80,00 38,59 3´087,20
Vedi voce n° 15 [m³ 613.04] 100,0

0 61´304,00

SOMMANO kg 258´289,85

18 / 18 Fornitura a piè d’opera di travi prefabbricate in calcestruzzo armato del tipo a cassone
NP-09a con ali inferiori allargate come da disegni di progetto, con resistenza caratteristica Rck

55 N/mm² (Rck 550 kg/cm²) precompresso con il sistema delle armatura pretese
aderenti in trefoli, in fili d’acciaio con resistenza fptk/ 1.860 N/mm² (1.900 kg/cm²)
dimensionate secondo i carichi di progetto, altezza di cm. 80, complete di armatura
lenta e di precompressione, staffe sporgenti all’estradosso, nel numero e delle
caratteristiche necessarie per la realizzazione in opera della soletta resistente a tutte le
sollecitazioni statiche e dinamiche previste in progetto.
Incluse le operazioni di varo dal basso delle travi prefabbricate in c.a.p. per impalcati
di ponti per strade di 1a categoria eseguito di giorno posizionando autogrù (o altri
mezzi di sollevamento) ed autocarri in campata tra le pile e/o spalle per altezza fino a
20 mt., compresa la preparazione con sbancamenti per la realizzazione dei piazzali e
delle strade di accesso; fornitura e riporto di materiale idoneo per la conformazione e
costipazione tali da consentire il transito di mezzi di notevoli dimensioni e di elevato
tonnellaggio; lo stazionamento dei mezzi di sollevamento, montaggio delle
attrezzature e ponteggi, manodopera e personale tecnico per le operazioni scarico e
posa in opera dei manufatti, loro controventatura, ripristino del terreno naturale come
richiesto ed ogni altro onere necessario ad effettuare il varo dei manufatti secondo i
Piani di Sicurezza adottati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente
Impalcato per strada di servizio - luci superiori a 18 m 12,00 23,50 282,00

6,00 24,90 149,40
6,00 21,50 129,00

SOMMANO m 560,40

19 / 19 Fornitura a piè d’opera di travi prefabbricate in calcestruzzo armato del tipo a cassone
NP-09b senza ali inferiori, come da disegni di progetto, con resistenza caratteristica Rck 55 N/

mm² (Rck 550 kg/cm²) precompresso con il sistema delle armatura pretese aderenti in
trefoli, in fili d’acciaio con resistenza fptk/ 1.860 N/mm² (1.900 kg/cm²) dimensionate
secondo i carichi di progetto, altezza di cm. 80, complete di armatura lenta e di

COMMITTENTE: 
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precompressione, staffe sporgenti all’estradosso, nel numero e delle caratteristiche
necessarie per la realizzazione in opera della soletta resistente a tutte le sollecitazioni
statiche e dinamiche previste in progetto.
Incluse le operazioni di varo dal basso delle travi prefabbricate in c.a.p. per impalcati
di ponti per strade di 1a categoria eseguito di giorno posizionando autogrù (o altri
mezzi di sollevamento) ed autocarri in campata tra le pile e/o spalle per altezza fino a
20 mt., compresa la preparazione con sbancamenti per la realizzazione dei piazzali e
delle strade di accesso; fornitura e riporto di materiale idoneo per la conformazione e
costipazione tali da consentire il transito di mezzi di notevoli dimensioni e di elevato
tonnellaggio; lo stazionamento dei mezzi di sollevamento, montaggio delle
attrezzature e ponteggi, manodopera e personale tecnico per le operazioni scarico e
posa in opera dei manufatti, loro controventatura, ripristino del terreno naturale come
richiesto ed ogni altro onere necessario ad effettuare il varo dei manufatti secondo i
Piani di Sicurezza adottati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente
Impalcato per strada di servizio - luci fino  a 18 m 18,00 18,00 324,00

3,00 11,00 33,00
1,00 14,00 14,00

SOMMANO m 371,00

20 / 20 Fornitura e posa in opera di appoggio in gomma armata tipo "Algabloc NB" o
NP-10a equivalente Dim. 300x500x41 mm conformi EN 1337 - marcatura CE per travi

prefabbricate in cls armato del tipo a cassone con ali inferiori allargate. Inclusa la
malta di livellamento sotto gli appoggi, la resina superiore di contatto con la trave
prefabbricata le assistenze murarie necessarie e ogni altra opera per la corretta messa
in opera dell'appoggio a regola d'arte
Impalcato per strada di servizio - luci superiori a 18 m 12,00 4,00 48,00

6,00 4,00 24,00
6,00 4,00 24,00

SOMMANO cadauno 96,00

21 / 21 Fornitura e posa in opera di appoggio in gomma armata tipo "Algabloc NB" o
NP-10b equivalente Dim. 400x500x69 mm conformi EN 1337 - marcatura CE per travi

prefabbricate in cls armato del tipo a cassone senza ali inferiori. Inclusa la malta di
livellamento sotto gli appoggi, la resina superiore di contatto con la trave prefabbricata
le assistenze murarie necessarie e ogni altra opera per la corretta messa in opera
dell'appoggio a regola d'art
Impalcato per strada di servizio - luci fino  a 18 m 18,00 2,00 36,00

3,00 2,00 6,00
1,00 2,00 2,00

Trave a ginocchio 6,00 2,00 12,00

SOMMANO cadauno 56,00

22 / 22 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di
NP-04 cemento, spessore 15 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa

superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento,
lisciata e bocciardata.
Edificio servizio - pavimento interno 10,90 3,50 38,15
a dedurre pareti 2,00 3,50 0,20 -1,40

2,00 1,60 0,20 -0,64
1,00 1,90 0,20 -0,38

Sommano positivi m² 38,15
Sommano negativi m² -2,42

SOMMANO m² 35,73

COMMITTENTE: 
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23 / 23 Fornitura e posa di Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
NP-06a zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm,

pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale
(coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/m²K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB
(A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta
in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti.
Dimensioni 1800 x 2700 mm
Edificio servizi 1,00

SOMMANO cad 1,00

24 / 24 Fornitura e posa di Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
NP-06b zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm,

pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale
(coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/m²K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB
(A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta
in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti.
Dimensioni 1200 x 2700 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00

25 / 25 Fornitura e posa in opera di porta a un'anta in vetroresina per cabine elettriche MT
NP-06c conforme alla normativa Enel, grado di protezione IP 33, tipo "OEC serie PTE/1" o

equivalente, dimensioni utili di ingresso 542x2095 mm, sp=45 mm, dimensioni
intonaco 614x2145 mm, dotata di finestrelle aerazione, serratura unificata Enel e
cartello monitore, colore RAL 8016
Edificio servizi - porta locale Enel 1,00

SOMMANO cad 1,00

26 / 26 Porta per interni in acciaio, dimensioni 900 x 2100 mm, con battente costituito da due
A17.08.029 lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a

nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione
in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di
battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.
Edificio servizio - porta servizi igienici 1,00

SOMMANO cad 1,00

27 / 27 Fornitura e posa di serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
NP-07b bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di

controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra,
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il
funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria
classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI
12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1
bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/m²K, Ug = 1,0 W/m²K, Uf = 0,9 W/m²K,
Rw = 35 dB:
Finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 100 x 60 cm

1,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 1,00

28 / 28 Fornitura e posa di serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
NP-07a bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di

controtelaio metallico,  compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra,
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il
funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria
classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI
12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 4-16-33.1
bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/m²K, Ug = 1,0 W/m²K, Uf = 0,9 W/m²K,
Rw = 35 dB:
Finestra a 2 ante, a battente, 150 x 120 cm

2,00

SOMMANO cad 2,00

29 / 29 Fornitura e posa in opera di griglia di aerazione in vetroresina 1200x500 mm, con rete
NP-05 antinsetto inox, omologata Enel DS92, colore RAL 8016

Edificio Servizi

Edificio Servizi 3,00

SOMMANO cadauno 3,00

30 / 30 Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo
E01.14.048.a scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo

miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni,
con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm

Edificio servizi - locale servizi igienici

Edificio servizi - locale servizi igienici 1,00

SOMMANO cad 1,00

31 / 31 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in
E01.12.045.b opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda,

completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico
automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete
con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti
cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm

Edificio servizi - locale servizi igienici

Edificio servizi - locale servizi igienici 1,00

SOMMANO cad 1,00

32 / 32 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in
E01.11.036.a opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di

scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione
delle opere murarie: per adulti completo di sedile in plastica

Edificio servizi - locale servizi igienici - WC di tipo chimico

Edificio servizi - locale servizi igienici - WC di tipo chimico 1,00

SOMMANO cad 1,00

33 / 33 Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni
E01.09.031 in polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20

mm, raccordi finali con filettatura, con esclusione delle opere murarie, il montaggio
dei sanitari e della rubinetteria, compresa la predisposizione per l'allaccio dello
scaldabagno elettrico

Edificio servizi

Edificio servizi 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 1,00

SOMMANO cad 1,00

34 / 34 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polietilene
E01.09.029 alta densità conformi alla norma UNI EN 1519, con giunzioni saldate, passante a terra

e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione
della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza
muraria

Edificio servizi

Edificio servizi 1,00

SOMMANO cad 1,00

35 / 35 Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della
A11.01.001.b impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la

livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su
superfici inclinate

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura - massetto da 6 cm

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura - massetto da 6 cm 3,00 10,90 3,50 114,45

SOMMANO m² 114,45

36 / 36 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al
A11.01.002.a solvente

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura 10,90 3,50 38,15

SOMMANO m² 38,15

37 / 37 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume
A11.01.022.c polimero elastoplastomeriche a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeeri

poliolefinici, armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina,
applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:
due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in
ardesia

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura 10,90 3,50 38,15

SOMMANO m² 38,15

38 / 38 Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da
A04.03.012 sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura 10,90 3,50 0,13 4,96

SOMMANO m³ 4,96

39 / 39 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
A07.13.076.f ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle

sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in rame da 6/10

Edificio Servizi - scossalina su cordolo chiusura soletta copertura

Edificio Servizi - scossalina su cordolo chiusura soletta copertura 2,00 11,40 22,80
2,00 3,50 7,00

SOMMANO m 29,80

40 / 40 Carpenterie per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in

COMMITTENTE: 
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A23.01.004.a genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o
profilati a caldo, compresi: piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in
acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Scala metallica con gabbia di protezione per accesso passerella manutenzione H=6.50 m (200 kg/m)

Scala metallica con gabbia di protezione per accesso passerella manutenzione H=6.50 
m (200 kg/m) 6,45 200,00 1´290,00

Parapetti (15 kg/m)

Parapetti (15 kg/m) 4,80 15,00 72,00

Cancellli antintrusione (150 kg/cad)

Cancellli antintrusione (150 kg/cad) 2,00 150,00 300,00

Lamiera di copertura rimovibile sulla fessura paratoia (50 kg/cad)

Lamiera di copertura rimovibile sulla fessura paratoia (50 kg/cad) 6,00 50,00 300,00

SOMMANO kg 1´962,00

41 / 41 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
A23.01.001.c UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e di

irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre
compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Esclusi eventuali trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio
S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Panconi metallici estraibili (costituiti da travi a C, scudo, ruote di scorrimento, gargami HEB260, piastre, travi UPN180, tubolare 30 mm....) = peso stimato 2500 kg/cad

Panconi metallici estraibili (costituiti da travi a C, scudo, ruote di scorrimento, 
gargami HEB260, piastre, travi UPN180, tubolare 30 mm....) = peso stimato 2500 
kg/cad 4,00 2500,00 10´000,00

SOMMANO kg 10´000,00

42 / 42 Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o
A23.02.016.b poliuretanico

Vedi voce n° 40 [kg 1 962.00] 1´962,00
Vedi voce n° 41 [kg 10 000.00] 10´000,00

SOMMANO kg 11´962,00

43 / 43 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI
C01.10.048 EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 2367 del 21/06/04,

posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a
tripla onda, spessore 3 mm ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm,
fissate ai pali di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse
2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza
460 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della
trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di
sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte

Barriere per strada di servizio su manufatto - Lato vasca

Barriere per strada di servizio su manufatto - Lato vasca 2,00 62,20 124,40
2,00 76,90 153,80
2,00 3,50 7,00
2,00 11,10 22,20
2,00 3,00 6,00
1,00 13,40 13,40

Barriere per strada di servizio su manufatto - Lato fiume

Barriere per strada di servizio su manufatto - Lato fiume 2,00 53,30 106,60
2,00 3,50 7,00
2,00 76,90 153,80
1,00 54,00 54,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 648,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 648,20

SOMMANO m 648,20

44 / 44 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza  di  elementi  di
C04.18.060.f peso  inferiore  fino  al  15%  del volume,  per  formazione  di  difese  radenti,

costruzione  di pennelli,  briglie,  soglie,  rampe  compreso  tutti  gli  scavi  per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 51 a 1000 kg

massi per rivestimento argine sinistro

massi per rivestimento argine sinistro 24,00 3,00 1,00 72,00
5,00 6,00 1,00 30,00

(larg.= area) 126,00 1,00 126,00

massi per rivestimento argine destro

massi per rivestimento argine destro 24,00 3,00 1,00 72,00
5,00 6,00 1,00 30,00

(larg.= area) 92,00 1,00 92,00

SOMMANO m³ 422,00

45 / 45 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del
C04.18.060.h volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di

pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi di peso oltre i 3000
kg

massi ciclopici per platea nuovo sfioratore

massi ciclopici per platea nuovo sfioratore 4,00 26,00 13,60 2,00 2´828,80

SOMMANO m³ 2´828,80

46 / 49 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
C01.02.002.a l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Collegamento con acquedotto esistente in zona Corradini per allaccio servizi igienici dell'edificio servizi

Collegamento con acquedotto esistente in zona Corradini per allaccio servizi igienici 
dell'edificio servizi 1000,00 0,40 0,80 320,00

SOMMANO m³ 320,00

47 / 50 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per
E01.02.010.b condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e

reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro
esterno 32 mm

Collegamento con acquedotto esistente in zona Corradini per allaccio servizi igienici dell'edificio servizi

Collegamento con acquedotto esistente in zona Corradini per allaccio servizi igienici 
dell'edificio servizi 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00

48 / 51 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei
C01.04.010.a materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Collegamento con acquedotto esistente in zona Corradini per allaccio servizi igienici dell'edificio servizi

Collegamento con acquedotto esistente in zona Corradini per allaccio servizi igienici 
dell'edificio servizi 1000,00 0,40 0,80 320,00

SOMMANO m³ 320,00

49 / 52 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
C02.07.076.c botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in

opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della
condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni
interne 50x50x50 cm

Collegamento con acquedotto esistente in zona Corradini per allaccio servizi igienici dell'edificio servizi

Collegamento con acquedotto esistente in zona Corradini per allaccio servizi igienici 
dell'edificio servizi 1,00

SOMMANO cad 1,00

50 / 53 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN
C02.03.019.a 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo ovale con

otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN 14901), materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004,
scartamento ISO 5752-15, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con volantino:
diametro 50 mm

Collegamento con acquedotto esistente in zona Corradini per allaccio servizi igienici dell'edificio servizi

Collegamento con acquedotto esistente in zona Corradini per allaccio servizi igienici 
dell'edificio servizi 1,00

SOMMANO cad 1,00

51 / 54 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri di tipo
A02.04.026.a "Casagrande" a doppio tubo, alle profondità stabilite dal Committente, comprese

fornitura di tutto il materiale occorrente, formazione del filtro poroso e dei tappi
impermeabili e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per ogni
corpo piezometrico completo
Piezometri a monte e a valle degli argini 4,00

SOMMANO cad 4,00

52 / 55 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri di tipo
A02.04.026.b "Casagrande" a doppio tubo, alle profondità stabilite dal Committente, comprese

fornitura di tutto il materiale occorrente, formazione del filtro poroso e dei tappi
impermeabili e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per ogni
metro di doppio tubo posto in opera
Profondità piezometro 10 metri 4,00 10,00 40,00

SOMMANO m 40,00

53 / 56 Fornitura e installazione di mire di collimazione fisse a parete.
NP-12 14,00

SOMMANO cad 14,00

54 / 57 Fornitura e posa in opera Assestimetro a piastra composto da piastra di base in acciaio
NP-11 zincato 500X500X3 mm con raccordo da ¾” per la batteria di aste, aste di misura in

acciaio zincato lunghezza 2 metri e filettate ¾” maschio complete di manicotto di
giunzione, guaina antiattrito corrugata (fornita arrotolata in bobina) in polietilene ad
alta deformabilità giuntabile in spezzoni da 1 metro, terminale di superficie con
borchia in ottone per misure topografiche, raccordi portaguaina inferiore e superiore in
PVC.

2,00

SOMMANO cad 2,00

Opere elettromeccaniche  (SbCat 2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Fornitura e posa in opera di paratoia piana a comando oleodinamico con scorrimento su ruote. Tenuta sui 4 lati. Materiali rispondenti alle prescrizioni della norma UNI EN 10027.Gargami costituiti da lamiere di acciaio piegate, controsedi di tenuta in acciaio inossidabile. Inclusa la fornitura di n. 1 pistone oleodinamico DN220/110x5550. Caratteristiche materiali:Mantello paratoie piane e settore: S275 JR Profilati paratoie: S275 JRElementi di tenuta paratoie: EPDM - Adiprene Sh 60/70Piatti controsedi di tenuta paratoie: inox Aisi 304 LRuote paratoie: S355JRPerni: inox Aisi 420 Boccole aotolubrificanti: Deva.TexViti e bulloni fissaggio tenute: inox Aisi 304 (classe A2)Bulloneria strutturale: acciaio Classe 8.8 zincataCorpo cilindro oleodinamico: E355Pistone cilindro oleodinamico: C45Testate cilindri oleodinamici: S355JRAsta cilindro oleodinamico: C45Compreso il trattamento protettivo delle superfici della paratoia costituito da:- sabbiatura secondo quanto raccomandato dal Colorificio produttore ma comunque non inferiore al grado SA 2,5 delle tavole ISO (metallo quasi bianco); - applicazione sulle superfici sabbiate e spazzolate, prima della formazione di nuovo ossido, di uno strato di fondo epossidico con fosfati di zinco e ossido di ferro micaceo per uno spessore a film secco non inferiore a 75 µ m;- applicazione di più mani di vernice epossidica fino a raggiungere uno spessore totale a film secco (compreso di fondo) di almeno 200 µ m.Caratteristiche della paratoia:- luce: mm.  6700- altezza : mm.  4500- tenute: lati          4- carico idrostatico massimo: mm. 12750- corsa: mm.  4600 - movimentazione: oleodinamica a semplice effetto- funzionamento: chiusura sotto flusso per gravità- scorrimento: su ruote- finecorsa paratoia piana : tramite trasduttore di posizione a cavo avvolgibileInclusi tutti i materiali, le assistenze murarie, le strutture metalliche di sostegno dei pistoni e ogni opera necessaria per la posa in opera a "regola d'arte" ed il corretto funzionamento della paratoia.

55 / 58 Fornitura e posa in opera di paratoia piana a comando oleodinamico con scorrimento 
NP-01a su ruote. Tenuta sui 4 lati. Materiali rispondenti alle prescrizioni della norma UNI EN 

10027.Gargami costituiti da lamiere di acciaio piegate, controsedi di tenuta in acciaio 
inossidabile. Inclusa la fornitura di n. 1 pistone oleodinamico DN220/110x5550. 
Caratteristiche materiali:
Mantello paratoie piane e settore: S275 JR 
Profilati paratoie: S275 JR
Elementi di tenuta paratoie: EPDM - Adiprene Sh 60/70
Piatti controsedi di tenuta paratoie: inox Aisi 304 L
Ruote paratoie: S355JR
Perni: inox Aisi 420 
Boccole aotolubrificanti: Deva.Tex
Viti e bulloni fissaggio tenute: inox Aisi 304 (classe A2)
Bulloneria strutturale: acciaio Classe 8.8 zincata
Corpo cilindro oleodinamico: E355
Pistone cilindro oleodinamico: C45
Testate cilindri oleodinamici: S355JR
Asta cilindro oleodinamico: C45
Compreso il trattamento protettivo delle superfici della paratoia costituito da:
- sabbiatura secondo quanto raccomandato dal Colorificio produttore ma comunque 
non inferiore al grado SA 2,5 delle tavole ISO (metallo quasi bianco); 
- applicazione sulle superfici sabbiate e spazzolate, prima della formazione di nuovo 
ossido, di uno strato di fondo epossidico con fosfati di zinco e ossido di ferro micaceo 
per uno spessore a film secco non inferiore a 75 µ m;
- applicazione di più mani di vernice epossidica fino a raggiungere uno spessore totale 
a film secco (compreso di fondo) di almeno 200 µ m.
Caratteristiche della paratoia:
- luce: mm.  6700
- altezza : mm.  4500
- tenute: lati          4
- carico idrostatico massimo: mm. 12750
- corsa: mm.  4600 
- movimentazione: oleodinamica a semplice effetto
- funzionamento: chiusura sotto flusso per gravità
- scorrimento: su ruote
- finecorsa paratoia piana : tramite trasduttore di posizione a cavo avvolgibile
Inclusi tutti i materiali, le assistenze murarie, le strutture metalliche di sostegno dei 
pistoni e ogni opera necessaria per la posa in opera a "regola d'arte" ed il corretto 
funzionamento della paratoia.
paratoie 6,00

SOMMANO n. 6,00

56 / 59 MISURA DI LIVELLO AD ULTRASUONI Fornitura e posa di misuratore di livello
RP ad ultrasuoni costituito da: - - sensore ultrasonoro, IP65, con campo di azione 0÷10 m;
09.P03.A20. - supporti per aggancio ai mancorrenti realizzati in acciaio INOX 1 1/4 e morsetti
005 tropicalizzati da ponteggio; - indicatore digitale da incasso per la visualizzazione a

quadro; - unita di elaborazione per controllo della misura e regolazione (almeno 3
uscite a relè).

4,00

SOMMANO cad 4,00

Fornitura e posa di Impianto Elettrico Generale e di Illuminazione del Manufatto di Regolazione costituito da:- n. 1 QUADRO GENERALE (arrivo fornitura) composto da Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di vetro conprotezione IP 65, isolamento in classe II, come da schema in progetto- n. 1 QUADRO POTENZA,  nuovo quadro in carpenteria metallica dim 600x2100x500 ,realizzato come da schema in progetto- n. 1 QUADRO PLC, quadro in carpenteria metallica dim 600x2100x500 contenente i dispositivo di logica per il funzionamento delle paratoie e la trasmissione di dati al sistema di supervisione- n. 1 GRUPPO DI CONTINUITA', con scomparto batterie incorporato e accumulatori tipo AGM-VRLA in dotazione, fattore di potenza in ingresso 0,99, caratteristiche nominali della tensione in ingresso ugualia quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V frequenza 50/60 Hz, bypass elettromeccanico sincronizzato, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto:  potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80% del carico 10 minuti - n. 1 GRUPPO ELETTROGENO, Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz;servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 21 kVA- n. 1 CONDIZIONATORE, autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta potenza frigorifera 2,0 kW, potenza termica 2,7 kW, assorbimento elettrico 0,50-0,68 kW, pressione sonora 38-25-22- n. 3 APPARECHI DI ILLUMINAZIONE, rettangolari montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen(EMERGENZA)- n. 18 PLAFONIERE stagne rettangolari, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzatointernamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000K, alimentazione 230 V c.a.: lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 lm e n. 1 PLAFONIERA Plafoniera tonda con corpo in termoplastico Autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 21 per lampada attacco E27 e n. 1 LAMPADA LED potenza 8W temperatura colore 2700k, 810 lm- n. 12 PROIETTORI tipo DISANO INDIO POWERLWD SIMMETRICO 96 W o equivalente (illuminazione paratoie) e n. 16 PROIETTORI tipo DISANO Mini RODIO 54 W o equivalente (illuminazione strada servizio)- FRUTTI nel locale servizi: n. 23 punti luce singoli IP55, n. 5 comandi a songolo interruttore IP55, n. 6 2x10 A+T singoli in custodia IP55, n. 1 prese CEE da parete IP67 2p+T, 16A-220-250V, n. 1 prese CEE da parete IP67 3p+T, 16A-2380-415V e n. 29 cassette di derivazione 120x80x50- CAVI ELETTRICI, Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEIUNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato congomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332- 1-2: 3450 metri di sez. 50 mmq, 1150 metri di sez. 35 mmq, 1150 metri di sez. 25 mmq (gialloverde), 25 metri di sez. 35 mmq (gialloverde); cavo tripolare FG16OR16 0,6/1 kV: 260 metri di sez. 2,5 mmq (luci paratoie), 220 metri di sez. 2,5 mmq (luci pista), 200 metri di sez. 1,5 mmq (livelli), 420 metri di sez. 1,5 mmq (segnale paratoia), 40 metri di sez. 1,5 mmq (varie locale quadri), 15 metri di sez. 4 mmq (presa di servizio), 240 metri pentapolare sez. 1,5 mmq (colleg. interni locale quadri), 40 metri sez. 4x2,5 mmq (pompe oleodinamiche)- FIBRA OTTICA,  multimodale guaina LSZH a 4 fibre 1150 metri- n. 1 VIDEOREGISTRATORE DIGITALE per segnale telecamere, di rete IP (NVR) con Poe (Power Over Ethernet) integrato che consente la registrazione e visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIFF. Videoregistratore ad alte prestazioni con 8 o 16porte PoE plug & play, in grado di collegare 8/16 telecamere IP e di fornire in tempo reale la registrazione (25/30 fps) con risoluzione Full HD 1080p su tutti i canali contemporaneamente. Larghezza di banda totale di 80/160 Mbps. Assegnazione automatica degli indirizzi IP. Ogni telecamera IP può essere configurata individualmente. Capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza. Gestione con webbrowser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI. Memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave. Tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate. Possibile connessione a centrali antintrusione. Caratteristiche tacniche: Linux embedded Plug and Play configuratin - Fino a 80/160 Mbps di banda per la registrazione - Fino a 8/16 canali video - Fino a 8/16 porte PoE integrate - PoE-af & PoE-at support - Fino a 24TB di archivio interno (4 x 6TB) -Accesso frontale ai dischi - RegistrazioneFULL HD in tempo reale - Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection - IP camera auto-discovery - Supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF &PSIA - Configurazione telecamere esportabile/importabile -Custom protocol configuration (RTSP streaming) - Supporto masterizzatore DVD USB - Navigator client / host o applicazionestand-alone senza licenza - App TVRmobile per dispositivi IOS e Android - nelle seguenti dotazioni: 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 Terabyte di memoria- n. 2 TELECAMERE P Bullet IP da esterno, 4 MPX, ottica fissa 4mm, WDR, 25m IR, IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PS- n. 1 CENTRALE PER SISTEMA ALLARME antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 32 tramite concentratori (opzionali). Collegabile via bus con concentratore remoto (max n.7) fino ad una distanza massima di 1500 metri. Dotata di n.16 ingressi per il collegamento diretto di sensori inerziali senza l'ausilio di interfacce. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (non inclusa). Possibile gestione fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Comandabili massimo 128 uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto incluso. Invio eventi in formato digitale. Possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM (non incluso) . Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale IIncluse tutte le assistenze specialistiche e murarie per la posa a regola d'arte delle apparecchiature al fine di garantirne il regolare funzionamento

57 / 60 Fornitura e posa di Impianto Elettrico Generale e di Illuminazione del Manufatto di 
NP-13a Regolazione costituito da:

- n. 1 QUADRO GENERALE (arrivo fornitura) composto da Armadio da parete in 
poliestere rinforzato con fibra di vetro portello trasparente incernierato completo di 
serratura, grado di vetro conprotezione IP 65, isolamento in classe II, come da schema 

COMMITTENTE: 
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in progetto
- n. 1 QUADRO POTENZA,  nuovo quadro in carpenteria metallica dim 
600x2100x500 ,realizzato come da schema in progetto
- n. 1 QUADRO PLC, quadro in carpenteria metallica dim 600x2100x500 contenente i 
dispositivo di logica per il funzionamento delle paratoie e la trasmissione di dati al 
sistema di supervisione
- n. 1 GRUPPO DI CONTINUITA', con scomparto batterie incorporato e accumulatori 
tipo AGM-VRLA in dotazione, fattore di potenza in ingresso 0,99, caratteristiche 
nominali della tensione in ingresso uguali
a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V frequenza 50/60 Hz, bypass 
elettromeccanico sincronizzato, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione 
dell'impianto:  potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80% 
del carico 10 minuti 
- n. 1 GRUPPO ELETTROGENO, Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 
1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, 
batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz;servizio continuo 20 
kVA, servizio emergenza 21 kVA
- n. 1 CONDIZIONATORE, autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante 
con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e 
verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta potenza frigorifera 2,0 kW, 
potenza termica 2,7 kW, assorbimento elettrico 0,50-0,68 kW, pressione sonora 38-25-
22
- n. 3 APPARECHI DI ILLUMINAZIONE, rettangolari montato ad incasso o esterno 
in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di 
controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, 
alimentazione ordinaria 230 V c.a.: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 
lumen(EMERGENZA)
- n. 18 PLAFONIERE stagne rettangolari, corpo in policarbonato autoestinguente, 
schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzatointernamente, 
installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, 
lampade LED temperatura di colore 4000K, alimentazione 230 V c.a.: lunghezza 1.300 
mm, 18 W, 2.920 lm e n. 1 PLAFONIERA Plafoniera tonda con corpo in termoplastico 
Autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro 
esterno 21 per lampada attacco E27 e n. 1 LAMPADA LED potenza 8W temperatura 
colore 2700k, 810 lm
- n. 12 PROIETTORI tipo DISANO INDIO POWERLWD SIMMETRICO 96 W o 
equivalente (illuminazione paratoie) e n. 16 PROIETTORI tipo DISANO Mini RODIO 
54 W o equivalente (illuminazione strada servizio)
- FRUTTI nel locale servizi: n. 23 punti luce singoli IP55, n. 5 comandi a songolo 
interruttore IP55, n. 6 2x10 A+T singoli in custodia IP55, n. 1 prese CEE da parete 
IP67 2p+T, 16A-220-250V, n. 1 prese CEE da parete IP67 3p+T, 16A-2380-415V e n. 
29 cassette di derivazione 120x80x50
- CAVI ELETTRICI, Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 
kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332- 1-2: 3450 metri di sez. 50 
mmq, 1150 metri di sez. 35 mmq, 1150 metri di sez. 25 mmq (gialloverde), 25 metri di 
sez. 35 mmq (gialloverde); cavo tripolare FG16OR16 0,6/1 kV: 260 metri di sez. 2,5 
mmq (luci paratoie), 220 metri di sez. 2,5 mmq (luci pista), 200 metri di sez. 1,5 mmq 
(livelli), 420 metri di sez. 1,5 mmq (segnale paratoia), 40 metri di sez. 1,5 mmq (varie 
locale quadri), 15 metri di sez. 4 mmq (presa di servizio), 240 metri pentapolare sez. 
1,5 mmq (colleg. interni locale quadri), 40 metri sez. 4x2,5 mmq (pompe 
oleodinamiche)
- FIBRA OTTICA,  multimodale guaina LSZH a 4 fibre 1150 metri
- n. 1 VIDEOREGISTRATORE DIGITALE per segnale telecamere, di rete IP (NVR) 
con Poe (Power Over Ethernet) integrato che consente la registrazione e 
visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere digitali con trasmissione di 
segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIFF. Videoregistratore ad 
alte prestazioni con 8 o 16
porte PoE plug & play, in grado di collegare 8/16 telecamere IP e di fornire in tempo 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

reale la registrazione (25/30 fps) con risoluzione Full HD 1080p su tutti i canali 
contemporaneamente. Larghezza di banda totale di 80/160 Mbps. Assegnazione 
automatica degli indirizzi IP. Ogni telecamera IP può essere configurata 
individualmente. Capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di 
videosorveglianza. Gestione con web
browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo 
sul monitor locale VGA o HDMI. Memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da 
sportello del pannello frontale chiudibile a chiave. Tre modalità di registrazione, 
continua, eventi e allarmi, o combinate. Possibile connessione a centrali antintrusione. 
Caratteristiche tacniche: Linux embedded Plug and Play configuratin - Fino a 80/160 
Mbps di banda per la registrazione - Fino a 8/16 canali video - Fino a 8/16 porte PoE 
integrate - PoE-af & PoE-at support - Fino a 24TB di archivio interno (4 x 6TB) -
Accesso frontale ai dischi - Registrazione
FULL HD in tempo reale - Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection 
- IP camera auto-discovery - Supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto 
via ONVIF &PSIA - Configurazione telecamere esportabile/importabile -
Custom protocol configuration (RTSP streaming) - Supporto masterizzatore DVD USB 
- Navigator client / host o applicazionestand-alone senza licenza - App TVRmobile per 
dispositivi IOS e Android - nelle seguenti dotazioni: 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 
Terabyte di memoria
- n. 2 TELECAMERE P Bullet IP da esterno, 4 MPX, ottica fissa 4mm, WDR, 25m IR, 
IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 
2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione 
progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux 
(con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e 
PS
- n. 1 CENTRALE PER SISTEMA ALLARME antintrusione ed antieffrazione, in 
contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del 
tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 32 tramite concentratori 
(opzionali). Collegabile via bus con concentratore remoto (max n.7) fino ad una 
distanza massima di 1500 metri. Dotata di n.16 ingressi per il collegamento diretto di 
sensori inerziali senza l'ausilio di interfacce. Comandata da tastiera con display a LCD 
dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (non 
inclusa). Possibile gestione fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 
inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e 
lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Comandabili 
massimo 128 uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto incluso. Invio eventi in 
formato digitale. Possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite 
modulo GSM (non incluso) . Programmazione, tramite computer, remota oppure locale 
utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, 
Classe Ambientale I

Incluse tutte le assistenze specialistiche e murarie per la posa a regola d'arte delle 
apparecchiature al fine di garantirne il regolare funzionamento

1,00

SOMMANO corpo 1,00

58 / 61 Carpenterie per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
A23.01.004.a genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o

profilati a caldo, compresi: piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in
acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Canaletta portacavi fissata al manufatto di regolazione - Dim. 200x200 mm sp. 1.5 mm - peso 10 kg/m

Canaletta portacavi fissata al manufatto di regolazione - Dim. 200x200 mm sp. 1.5 
mm - peso 10 kg/m

lato vasca

lato vasca 320,00 10,00 3´200,00

lato fiume

lato fiume 140,00 10,00 1´400,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO kg 4´600,00

59 / 62 Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o
A23.02.016.b poliuretanico

Vedi voce n° 61 [kg 4 600.00] 4´600,00

SOMMANO kg 4´600,00

60 / 63 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate,
D02.07.040.h corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle

distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro
esterno: 160 mm

Collegamento tra i manufatti di regolazione e derivazione - linea potenza e dati

Collegamento tra i manufatti di regolazione e derivazione - linea potenza e dati 1150,00 1´150,00

SOMMANO m 1´150,00

61 / 64 Fornitura   e   posa   in   opera   di   pozzetti   prefabbricati   in conglomerato
C02.07.076.c cementizio  vibrato,  completi  di  chiusini  con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di

battuta per traffico pesante,  compresi  sottofondo  in  conglomerato  cementizio con
le  caratteristiche   tecniche   indicate   nel   c.s.a.   dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento  e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm

Collegamento tra i manufatti di regolazione e derivazione - linea potenza e dati

Collegamento tra i manufatti di regolazione e derivazione - linea potenza e dati
10,00

SOMMANO cad 10,00

Intervento B: Adeguamento del manufatto di derivazione laterale  (Cat 2)
Opere civili  (SbCat 1)

62 / 65 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino
A01.01.001.d ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e

trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in roccia compatta,
senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

Demolizione Platea Esistente in cls non armato

Demolizione Platea Esistente in cls non armato
tratto centrale 74,30 9,40 3,50 2´444,47
tratto centrale - dente (larg=area sez.) 74,30 0,41 30,46
n.2 tratti laterali *(lung.=(32,3+22,75)/2) 2,00 27,53 9,40 1,00 517,56
n.2 tratti laterali - dente (larg=area sez.) *(lung.=(32,3+22,75)/2) 2,00 27,53 0,41 22,57

Demolizione Diaframmi sotto la platea

Demolizione Diaframmi sotto la platea 2,00 74,30 1,00 2,00 297,20

SOMMANO m³ 3´312,26

63 / 66 Disfacimento di vecchie gabbionate e materassi metallici con pietrame di qualsiasi
NP-03 forma e dimensione, comprese le operazioni di cernita e separazione del materiale, la

movimentazione nell’ambito del cantiere, l'accatastamento del materiale riutilizzabile
e l'allontanamento e il carico sui mezzi di trasporto a rifiuto del materiale
inutilizzabile.

Materiale da reimpiegare per la bonifica del terreno di fondazione del Manufattoo di Regolazione

Materiale da reimpiegare per la bonifica del terreno di fondazione del Manufattoo di 
Regolazione

Gabbionata lato Sx

Gabbionata lato Sx
monte H media=2.50 m 28,10 1,00 2,50 70,25

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 70,25

valle H media=2.50 m 14,60 1,00 2,50 36,50

Gabbionata lato Dx

Gabbionata lato Dx
monte H media=2.50 m 25,10 1,00 2,50 62,75
valle H media=2.50 m 10,90 1,00 2,50 27,25

Meterasso a valle platea (larg.=area) demolizione completa

Meterasso a valle platea (larg.=area) demolizione completa 2480,00 0,60 1´488,00

SOMMANO m3 1´684,75

64 / 67 Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio mobile, di materiali provenienti
RP dalla demolizione di opere in cemento armato. Compresi: il trasporto dei materiali
18.A01.A01. all'interno del cantiere, la prima riduzione di volumetria mediante pinza frantumatrice
005 per renderlo idoneo alla successiva immissione in unità mobili di frantumazione

autorizzate all'esercizio nei cantieri temporanei in base alle vigenti normative in
materia ambientale, la separazione e il recupero dei materiali acciaiosi, l'accumulo
temporaneo in aree autorizzate all'interno del cantiere in attesa del reimpiego o del
trasporto in altro sito. Il volume del materiale indicato in questa voce è basato sul
prodotto finale, quindi non tiene conto del volume degli edifici da demolire (vuoto per
pieno) ma soltanto del volume netto delle murature.

Materiali provenienti dagli scavi di demolizione della platea esistente da riutilizzare per la bonifica del terreno di fondazione del Manufatto di Regolazione

Materiali provenienti dagli scavi di demolizione della platea esistente da riutilizzare 
per la bonifica del terreno di fondazione del Manufatto di Regolazione
Vedi voce n° 65 [m³ 3 312.26] 3´312,26

SOMMANO m³ 3´312,26

65 / 68 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:
B01.02.006.b armato

Demolizione parziale dei muri laterali esistenti in cls armato di chiusura degli argini -da quota 49.27 a 46.00

Demolizione parziale dei muri laterali esistenti in cls armato di chiusura degli argini -
da quota 49.27 a 46.00
Lato Sx 5,20 0,50 3,27 8,50

2,60 0,50 1,64 2,13
4,90 0,50 1,64 4,02

Lato Dx 5,20 0,50 3,27 8,50
3,50 0,50 1,64 2,87
2,60 0,50 1,64 2,13

SOMMANO m³ 28,15

66 / 69 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali
B01.21.131 di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM

27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 68 [m³ 28.15] 28,15

SOMMANO m3 28,15

67 / 70 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
RL pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
1C.27.050.01 presso impianto di recupero autorizzato

Peso stimato 2.5 tonnellate a metro cubo

00.f Peso stimato 2.5 tonnellate a metro cubo
Vedi voce n° 69 [m3 28.15] 2,50 70,38

SOMMANO t 70,38

68 / 71 Scavo  per  la  risagomatura  di  sezioni  d'alveo  di  fiumi  e torrenti, eseguito con
C04.02.002.b mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con

COMMITTENTE: 
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spostamento  e  sistemazione  del  materiale  di  risulta nell'ambito del cantiere

Platea di smorzamento in massi fino a quota 39.50 143,00 10,00 1,50 2´145,00
2,00 23,30 10,00 1,50 699,00

Vasca dissipazione in cls a valle fino a quota 39.50 123,00 23,30 1,50 4´298,85
Dente perimetrale vasca dissipazione  fino a quota 36.50 *(lung.=23,30*2+123,0)*
(larg.=1,50+1,00) 169,60 2,50 3,00 1´272,00
Tratto di vasca dissipazione tra muri inclinati (larg. = area trasv.) fino a quota 39.50 *
(lung.=(106,0+74,30)/2) 90,15 60,74 5´475,71
Tratto di vasca dissipazione tra muri dritti (larg. = area trasv.) fino a quota 39.50 -
compresa soglia in massi 74,30 136,42 10´136,01

A dedurre volumi da demolizione e disfacimento materasso in pietra

A dedurre volumi da demolizione e disfacimento materasso in pietra
Vedi voce n° 65 [m³ 3 312.26] -3´312,26

Meterasso a valle platea *(lung.=(74,3+105)/2)

Meterasso a valle platea
 *(lung.=(74,3+105)/2) 89,65 16,50 0,60 -887,54

Parziale m³ 19´826,77

A dedurre volumi di materiale già ricompresi nelle voci di scavo incluse nella formazione dei rilevati

A dedurre volumi di materiale già ricompresi nelle voci di scavo incluse nella 
formazione dei rilevati

INTERVENTO D 

INTERVENTO D -19´826,77

Parziale m³ -19´826,77

Sommano positivi m³ 24´026,57
Sommano negativi m³ -24´026,57

SOMMANO m³ 0,00

69 / 72 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione  di piani  di
NP-24 appoggio  di strutture  o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte,

in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani,
formazione delle pendenze, aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del
calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Blocco centrale vasca dissipazione h=1.50 m armato con rete elettrosaldata (larg.=area
in pianta) 3684,77 1,50 5´527,16

Edificio Servizi 2,00 4,50 3,00 0,10 2,70
2,00 9,10 3,00 0,10 5,46

SOMMANO m³ 5´535,32

70 / 73 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di
C04.07.017.a difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per

eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del
calcestruzzo in esse contenuto: opere di fondazione

FONDAZIONE VASCA DISSIPAZIONE

FONDAZIONE VASCA DISSIPAZIONE
Tratto di valle e dente perimetrale *(H/peso=3,00+1,50) 123,00 4,50 553,50

120,00 3,00 360,00
(H/peso=3+1,5) 2,00 22,30 4,50 200,70

2,00 21,00 3,00 126,00
zoccolo sfioro sopra il dente perimetrale *(lung.=123+23,3*2-16,40*2) 136,80 1,80 246,24
(lung.=120+16,7*2-16,4*2) 120,60 1,50 180,90
Blocco centrale vasca dissipazione h=1.50 m armato con rete elettrosaldata
(larg.=perimetro) 291,00 1,50 436,50

COMMITTENTE: 
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tratto tra muri inclinati 2,00 8,50 1,50 25,50
2,00 20,02 1,50 60,06

tratto tra i muri dritti 2,00 3,50 1,50 10,50
2,00 16,55 1,50 49,65

Prolungamento verso monte di 2.50 m (platea + muri) 67,70 1,50 101,55
4,00 8,14 1,50 48,84
4,00 10,52 1,50 63,12

Taglione in c.a sotto platea prolungamento verso monte di 2.50 m 2,00 70,70 3,00 424,20
4,00 8,14 3,00 97,68
4,00 10,52 3,00 126,24

EDIFICIO SERVIZI

EDIFICIO SERVIZI
2,00 4,50 0,50 4,50
2,00 7,50 0,50 7,50
2,00 9,10 0,50 9,10
2,00 6,10 0,50 6,10

SOMMANO m² 3´138,38

71 / 74 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di
C04.07.017.b difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per

eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del
calcestruzzo in esse contenuto: murature in elevazione

MURI LATERALI

MURI LATERALI
Valle quota da 42.50 a 45.00 4,00 5,80 2,75 63,80
Valle quota 45.00 4,00 7,25 4,00 116,00
Valle quota da 45.00 a 47.50 4,00 20,68 5,25 434,28
Valle quota 47.50 4,00 3,90 6,50 101,40
Valle quota da 47.50 a 51.03 4,00 7,05 8,27 233,21
Paramento strada servizio valle a 53.35 4,00 0,75 12,35 37,05
Sotto strada servizio a 52.00 4,00 8,00 11,00 352,00
Paramento strada servizio monte a 536.35 4,00 0,75 12,35 37,05
Monte quota da 50.23 a 47.50 4,00 5,45 9,37 204,27
Monte quota a 47.50 4,00 3,50 8,00 112,00
Monte quota da 47.50 a 45.00 4,00 9,24 6,75 249,48

SETTI ED ELEMENTI DEL MANUFATTO

SETTI ED ELEMENTI DEL MANUFATTO
Setti di sostegno centrali 14,00 8,00 11,00 1´232,00

14,00 2,40 11,00 369,60
Trave frontale (sopra paratoie) 2,00 71,30 6,95 991,07
Travi sostegno impalcato strada servizio 4,00 71,30 1,50 427,80
Soletta impalcato strada servizio 71,30 5,80 413,54
Parapetto valle strada servizio 2,00 71,30 1,35 192,51
Cordolino chiusura strada lato monte 2,00 74,30 0,20 29,72

Blocchi dissipatori (larg. = perimetro) 3,00 21,30 2,00 127,80
3,00 11,30 2,00 67,80

EDIFICIO SERVIZI

EDIFICIO SERVIZI
Parete Sud da quota 47.00 a 53.15 1,00 6,00 6,15 36,90

1,00 5,00 2,30 11,50
1,00 5,00 3,05 15,25

(foro griglia) 2,00 1,20 0,50 1,20
2,00 0,50 0,50 0,50

Parete Est da quota 47.00 a 53.15 1,00 8,10 6,15 49,82
1,00 7,10 2,30 16,33
1,00 7,10 3,05 21,66

Parete Nord da quota 47.00 a 53.15 1,00 3,50 6,15 21,53
1,00 3,00 2,30 6,90

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 5´973,97

1,00 2,50 3,05 7,63
Parete Nord da quota 47.00 a 51.75 1,00 2,50 4,75 11,88

1,00 2,00 2,30 4,60
1,00 2,00 1,75 3,50

Parete ovest da quota 47.00 a 53.35 1,00 4,00 6,35 25,40
1,00 3,60 2,30 8,28
1,00 3,60 3,05 10,98

Parete ovest da quota 47.00 a 53.15 1,00 4,00 6,15 24,60
3,50 2,30 8,05
3,50 3,05 10,68

(foro griglia) 2,00 1,20 0,50 1,20
2,00 0,50 0,50 0,50

Parete centrale da quota 49.80 a 53.15 1,00 4,10 3,05 12,51
1,00 3,60 3,35 12,06

(foro griglia) 2,00 1,20 0,50 1,20
2,00 0,50 0,50 0,50

Parete con portone da quota 49.80 a 53.15 1,00 2,50 3,05 7,63
1,00 2,00 3,35 6,70

(foro portone) 2,00 0,50 2,70 2,70
Soletta da quota 49.30 a 49.80 5,50 7,10 39,05
Soletta copertura da quota 52.85 a 53.15 2,50 7,10 17,75

2,50 3,00 7,50
Cordolo di chiusura su copertura a quota 53.35 *(lung.=8,10+3,3+4,1+2,5+3,8+5,6) 2,00 27,40 0,20 10,96
Scalini da quota 51.75 a 50.00 (n. 11 alzate h=17.5 cm, 10 pedate L=29 cm) 11,00 2,00 0,18 3,96

10,00 2,00 0,29 5,80

SOMMANO m² 6´219,59

72 / 75 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica, a norma UNI EN
NP-25 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo

31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in
autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/
mm²)

FONDAZIONE VASCA DISSIPAZIONE

FONDAZIONE VASCA DISSIPAZIONE
tratto di valle 123,00 23,30 1,50 4´298,85
tratto di valle: dente ammorsamento perimetrale *(lung.=123+21,8*2) 166,60 1,50 3,00 749,70
zoccolo sfioro sopra il dente perimetrale (larg=area) *(lung.=123+2*16,0-2*16,40) 122,20 1,50 183,30

2,00 5,80 0,52 6,03
tratto tra muri inclinati *(lung.=(106+74,3)/2) 90,15 12,20 1,50 1´649,75
tratto tra i muri dritti 74,30 20,05 1,50 2´234,57

Prolungamento verso monte di 2.50 m (platea + muri laterali) 74,30 2,50 1,50 278,63
2,00 8,14 3,30 1,50 80,59
2,00 10,52 3,30 1,50 104,15

Taglione in c.a sotto platea prolungamento verso monte di 2.50 m 70,70 1,50 3,00 318,15
2,00 8,14 1,50 3,00 73,26
2,00 10,52 1,50 3,00 94,68

A dedurre Blocco centrale vasca dissipazione h=1.50 m in cls magro armato con rete
elettrosaldata (larg.=area in pianta) 3684,77 1,50 -5´527,16

Sommano positivi m³ 10´071,66
Sommano negativi m³ -5´527,16

SOMMANO m³ 4´544,50

COMMITTENTE: 
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73 / 76 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
NP-26 caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)

EDIFICIO SERVIZI

EDIFICIO SERVIZI 2,00 4,00 1,50 0,50 6,00
2,00 9,10 1,50 0,50 13,65

SOMMANO m³ 19,65

74 / 77 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza
NP-27 caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm²)

MURI LATERALI

MURI LATERALI
Valle quota 42.50-45.00 2,00 5,80 0,80 2,75 25,52
Valle quota 45.00 2,00 7,25 0,80 4,00 46,40
Valle quota 45.00-47.50 2,00 20,68 0,80 5,25 173,71
Valle quota 47.50 2,00 3,90 0,80 6,50 40,56
Valle quota 47.50-51.03 2,00 7,05 0,80 8,27 93,29
Paramento strada servizio valle a 53.35 2,00 0,75 1,50 12,35 27,79
Sotto strada servizio a 52.00 2,00 8,00 1,50 11,00 264,00
Paramento strada servizio monte a 53.35 2,00 0,75 1,50 12,35 27,79
Monte quota 50.23-47.50 2,00 5,45 0,80 9,37 81,71
Monte quota a 47.50 2,00 3,50 0,80 8,00 44,80
Monte quota 47.50-45.00 2,00 9,24 0,80 6,75 99,79

SETTI ED ELEMENTI DEL MANUFATTO

SETTI ED ELEMENTI DEL MANUFATTO
Setti di sostegno centrali 7,00 9,50 1,50 11,00 1´097,25
Trave frontale (contenimento paratoie) 71,30 0,50 6,95 247,77
Travi sostegno impalcato strada servizio 2,00 71,30 0,50 1,50 106,95
Soletta impalcato strada servizio a 52.00 71,30 6,60 0,50 235,29
Parapetto valle strada servizio a 53.35 71,30 1,35 0,30 28,88
Cordolino chiusura strada lato monte 74,30 0,20 0,20 2,97

Blocchi dissipatori a quota 43.00 (larg. = area) 3,00 29,06 2,00 174,36

EDIFICIO SERVIZI

EDIFICIO SERVIZI
Parete Sud da quota 47.00 a 53.15 5,50 0,50 6,15 16,91
(a dedurre foro griglia) 1,20 0,50 0,50 -0,30
Parete Est da quota 47.00 a 53.15 4,00 0,50 6,15 12,30
Parete Est da quota 47.00 a 53.35 4,10 0,50 6,35 13,02
Parete Nord da quota 47.00 a 53.15 3,00 0,50 6,15 9,23
Parete Nord da quota 47.00 a 51.75 2,00 0,50 4,75 4,75
Parete ovest da quota 47.00 a 53.15 8,10 0,50 6,15 24,91
(a dedurre foro griglia) 1,20 0,50 0,50 -0,30
Parete centrale da quota 50.00 a 53.15 3,60 0,50 3,15 5,67
(a dedurre foro griglia) 1,20 0,50 0,50 -0,30
Parete con portone da quota 50.00 a 53.15 2,50 0,50 3,15 3,94
(a dedurre foro portone) 1,80 0,50 2,70 -2,43
Soletta da quota 49.30 a 49.80 5,00 7,10 0,50 17,75
Soletta copertura da quota 52.85 a 53.15 2,50 7,10 0,30 5,33

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2´929,31

2,50 3,00 0,30 2,25
Cordolo di chiusura su copertura a quota 53.35 *(lung.=8,10+3,3+4,1+2,5+3,8+5,6) 27,40 0,20 0,20 1,10

Scalini da quota 51.75 a 49.80 (larg=area sez.) 2,00 0,75 1,50

Sommano positivi m³ 2´937,49
Sommano negativi m³ -3,33

SOMMANO m³ 2´934,16

75 / 78 Compenso  per  utilizzo  di  pompa  per  getto  di  strutture  in calcestruzzo: oltre 100
C04.06.015.b m³ gettati in continuo

Vedi voce n° 75 [m³ 4 544.50] 4´544,50
Vedi voce n° 76 [m³ 19.65] 19,65
Vedi voce n° 77 [m³ 2 934.16] 2´934,16
Blocco centrale vasca dissipazione h=1.50 m armato con rete elettrosaldata (larg.=area
in pianta) 3687,77 1,50 5´531,66

SOMMANO m³ 13´029,97

76 / 79 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.e misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm
Vedi voce n° 75 [m³ 4 544.50] 45,00 204´502,50
Vedi voce n° 76 [m³ 19.65] 45,00 884,25
Vedi voce n° 77 [m³ 2 934.16] 45,00 132´037,20

SOMMANO kg 337´423,95

77 / 80 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in
A03.05.059.b possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri:
diametro 6 mm

Blocco centrale vasca dissipazione h=1.50 m armato con rete elettrosaldata d=8 mm maglia 20x20=4.08 kg/mq (larg.=area in pianta)

Blocco centrale vasca dissipazione h=1.50 m armato con rete elettrosaldata d=8 mm 
maglia 20x20=4.08 kg/mq (larg.=area in pianta) 3687,77 4,08 15´046,10

SOMMANO kg 15´046,10

78 / 81 Fornitura e posa in opera di griglia di aerazione in vetroresina 1200x500 mm, con rete
NP-05 antinsetto inox, omologata Enel DS92, colore RAL 8016

Edificio Servizi

Edificio Servizi 3,00

SOMMANO cadauno 3,00

79 / 82 Fornitura e posa di Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
NP-06a zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm,

pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale
(coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/m²K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB
(A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta

COMMITTENTE: 
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in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti.
Dimensioni 1800 x 2700 mm

Edificio servizi

Edificio servizi 1,00

SOMMANO cad 1,00

80 / 83 Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della
A11.01.001.b impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la

livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su
superfici inclinate

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura - massetto 6 cm

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura - massetto 6 cm 3,00 2,50 7,10 53,25
3,00 2,50 3,00 22,50

SOMMANO m² 75,75

81 / 84 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al
A11.01.002.a solvente

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura 2,50 7,10 17,75
2,50 3,00 7,50

SOMMANO m² 25,25

82 / 85 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume
A11.01.022.c polimero elastoplastomeriche a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeeri

poliolefinici, armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina,
applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:
due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in
ardesia

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura 2,50 7,10 17,75
2,50 3,00 7,50

SOMMANO m² 25,25

83 / 86 Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da
A04.03.012 sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura

Edificio Servizi - Impermeabilizzazione soletta copertura 2,50 7,10 0,13 2,31
2,50 3,00 0,13 0,98

SOMMANO m³ 3,29

84 / 87 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
A07.13.076.f ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle

sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in rame da 6/10

Edificio Servizi - scossalina su cordolo chiusura soletta copertura *(lung.=8,10+3,3+4,10+2,50+3,80+5,60)

Edificio Servizi - scossalina su cordolo chiusura soletta copertura
 *(lung.=8,10+3,3+4,10+2,50+3,80+5,60) 27,40 27,40

SOMMANO m 27,40

85 / 88 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del
C04.18.060.h volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di

COMMITTENTE: 
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pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi di peso oltre i 3000
kg

platea di smorzamento a valle 143,00 10,00 1,50 2´145,00
2,00 23,30 10,00 1,50 699,00

platea di monte 67,70 7,50 1,50 761,63

SOMMANO m³ 3´605,63

86 / 89 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione  di piani  di
NP-24 appoggio  di strutture  o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte,

in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani,
formazione delle pendenze, aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del
calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

platea di monte - intasamento con cls magro 10% volume complessivo

platea di monte - intasamento con cls magro 10% volume complessivo 0,10 67,70 7,50 1,50 76,16

SOMMANO m³ 76,16

87 / 93 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri di tipo
A02.04.026.a "Casagrande" a doppio tubo, alle profondità stabilite dal Committente, comprese

fornitura di tutto il materiale occorrente, formazione del filtro poroso e dei tappi
impermeabili e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per ogni
corpo piezometrico completo

Piezometri a monte e a valle degli argini

Piezometri a monte e a valle degli argini 4,00

SOMMANO cad 4,00

88 / 94 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri di tipo
A02.04.026.b "Casagrande" a doppio tubo, alle profondità stabilite dal Committente, comprese

fornitura di tutto il materiale occorrente, formazione del filtro poroso e dei tappi
impermeabili e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: per ogni
metro di doppio tubo posto in opera
Profondità piezometro 10 metri 4,00 10,00 40,00

SOMMANO m 40,00

89 / 95 Fornitura e installazione di mire di collimazione fisse a parete.
NP-12 11,00

SOMMANO cad 11,00

90 / 96 Fornitura e posa in opera Assestimetro a piastra composto da piastra di base in acciaio
NP-11 zincato 500X500X3 mm con raccordo da ¾” per la batteria di aste, aste di misura in

acciaio zincato lunghezza 2 metri e filettate ¾” maschio complete di manicotto di
giunzione, guaina antiattrito corrugata (fornita arrotolata in bobina) in polietilene ad
alta deformabilità giuntabile in spezzoni da 1 metro, terminale di superficie con
borchia in ottone per misure topografiche, raccordi portaguaina inferiore e superiore in
PVC.

2,00

SOMMANO cad 2,00

COMMITTENTE: 
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Opere elettromeccaniche  (SbCat 2)

Fornitura e posa in opera di paratoia piana a comando oleodinamico con scorrimento su ruote. Tenuta sui 4 lati. Materiali rispondenti alle prescrizioni della norma UNI EN 10027.Gargami costituiti da lamiere di acciaio piegate, controsedi di tenuta in acciaio inossidabile. Inclusa la fornitura di n. 1 pistone oleodinamico DN220/110x5550. Caratteristiche materiali:Mantello paratoie piane e settore: S275 JR Profilati paratoie: S275 JRElementi di tenuta paratoie: EPDM - Adiprene Sh 60/70Piatti controsedi di tenuta paratoie: inox Aisi 304 LRuote paratoie: S355JRPerni: inox Aisi 420 Boccole aotolubrificanti: Deva.TexViti e bulloni fissaggio tenute: inox Aisi 304 (classe A2)Bulloneria strutturale: acciaio Classe 8.8 zincataCorpo cilindro oleodinamico: E355Pistone cilindro oleodinamico: C45Testate cilindri oleodinamici: S355JRAsta cilindro oleodinamico: C45Compreso il trattamento protettivo delle superfici della paratoia costituito da:- sabbiatura secondo quanto raccomandato dal Colorificio produttore ma comunque non inferiore al grado SA 2,5 delle tavole ISO (metallo quasi bianco); - applicazione sulle superfici sabbiate e spazzolate, prima della formazione di nuovo ossido, di uno strato di fondo epossidico con fosfati di zinco e ossido di ferro micaceo per uno spessore a film secco non inferiore a 75 µ m;- applicazione di più mani di vernice epossidica fino a raggiungere uno spessore totale a film secco (compreso di fondo) di almeno 200 µ m.Caratteristiche della paratoia:- luce: mm.  7600- altezza : mm.  5400- tenute: lati          4- carico idrostatico massimo: mm. 9500- corsa: mm.  5500 - movimentazione: oleodinamica a semplice effetto- funzionamento: chiusura sotto flusso per gravità- scorrimento: su ruote- finecorsa paratoia piana : tramite trasduttore di posizione a cavo avvolgibileInclusi tutti i materiali, le assistenze murarie, le strutture metalliche di sostegno dei pistoni e ogni opera necessaria per la posa in opera a "regola d'arte" ed il corretto funzionamento della paratoia.

91 / 97 Fornitura e posa in opera di paratoia piana a comando oleodinamico con scorrimento 
NP-01b su ruote. Tenuta sui 4 lati. Materiali rispondenti alle prescrizioni della norma UNI EN 

10027.Gargami costituiti da lamiere di acciaio piegate, controsedi di tenuta in acciaio 
inossidabile. Inclusa la fornitura di n. 1 pistone oleodinamico DN220/110x5550. 
Caratteristiche materiali:
Mantello paratoie piane e settore: S275 JR 
Profilati paratoie: S275 JR
Elementi di tenuta paratoie: EPDM - Adiprene Sh 60/70
Piatti controsedi di tenuta paratoie: inox Aisi 304 L
Ruote paratoie: S355JR
Perni: inox Aisi 420 
Boccole aotolubrificanti: Deva.Tex
Viti e bulloni fissaggio tenute: inox Aisi 304 (classe A2)
Bulloneria strutturale: acciaio Classe 8.8 zincata
Corpo cilindro oleodinamico: E355
Pistone cilindro oleodinamico: C45
Testate cilindri oleodinamici: S355JR
Asta cilindro oleodinamico: C45
Compreso il trattamento protettivo delle superfici della paratoia costituito da:
- sabbiatura secondo quanto raccomandato dal Colorificio produttore ma comunque 
non inferiore al grado SA 2,5 delle tavole ISO (metallo quasi bianco); 
- applicazione sulle superfici sabbiate e spazzolate, prima della formazione di nuovo 
ossido, di uno strato di fondo epossidico con fosfati di zinco e ossido di ferro micaceo 
per uno spessore a film secco non inferiore a 75 µ m;
- applicazione di più mani di vernice epossidica fino a raggiungere uno spessore totale 
a film secco (compreso di fondo) di almeno 200 µ m.
Caratteristiche della paratoia:
- luce: mm.  7600
- altezza : mm.  5400
- tenute: lati          4
- carico idrostatico massimo: mm. 9500
- corsa: mm.  5500 
- movimentazione: oleodinamica a semplice effetto
- funzionamento: chiusura sotto flusso per gravità
- scorrimento: su ruote
- finecorsa paratoia piana : tramite trasduttore di posizione a cavo avvolgibile
Inclusi tutti i materiali, le assistenze murarie, le strutture metalliche di sostegno dei 
pistoni e ogni opera necessaria per la posa in opera a "regola d'arte" ed il corretto 
funzionamento della paratoia.
paratoie 8,00

SOMMANO n. 8,00

92 / 98 Fornitura e posa in opera di n. 2 centraline oleodinamiche per azionamento paratoie (n.
NP-02 6 da 6700x4500 e n. 8 da 7600x5400), secondo le seguenti caratteristiche costruttive:

- n. 2 centraline oleodinamica di comando;
- cassetta di interfaccia utenze elettriche (esclusa potenza);
- olio di primo riempimento biodegradabile tipo FUCHS PLANTOHYD TF 20;
- fornitura e montaggio tubazioni oleodinamiche rigide in acciaio inox con raccordi
Sae 3000 a tasca a saldare e flessibile a ridosso dei cilindri, completi di staffaggi.
Le centraline oleodinamiche saranno composte principalmente dai seguenti elementi:
- serbatoio di lamiere d'acciaio, elettrosaldate e verniciate;
- termometro;
- oblò di ispezione;
- indicatore visivo di livello olio;
- tappo di riempimento;
- livellostato per controllo minimo livello olio;
- PT 100;

COMMITTENTE: 
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- termostato per massima temperatura olio;
- N. 2 gruppi di pompaggio, uno di riserva all’altro, comprendenti ciascuno una pompa
mossa da un motore asincrono trifase;
- Valvole di massima pressione a protezione dell'impianto oleodinamico.
- Gruppo di filtraggio dell'olio comprendente: in aspirazione filtro a cartuccia e in
scarico filtro doppio completo di indicatore elettrico di intasamento.
- Pressostati per il controllo del buon funzionamento del gruppo motore pompa;
- Elettrovalvole di movimentazione 24Vcc.;
- Manometri per il controllo visivo delle pressioni;
- Regolatori di flusso;
Circuiti oleodimanici idonei per una pressione d’esercizio massima (con gli usuali
coefficienti di sicurezza) di 160 bar circa

1,00

SOMMANO n. 1,00

93 / 99 MISURA DI LIVELLO AD ULTRASUONI Fornitura e posa di misuratore di livello
RP ad ultrasuoni costituito da: - - sensore ultrasonoro, IP65, con campo di azione 0÷10 m;
09.P03.A20. - supporti per aggancio ai mancorrenti realizzati in acciaio INOX 1 1/4 e morsetti
005 tropicalizzati da ponteggio; - indicatore digitale da incasso per la visualizzazione a

quadro; - unita di elaborazione per controllo della misura e regolazione (almeno 3
uscite a relè).

4,00

SOMMANO cad 4,00

Fornitura e posa di Impianto Elettrico Generale e di Illuminazione del Manufatto di Derivazione costituito da:- n. 1 QUADRO POTENZA+remote I/O,  nuovo quadro in carpenteria metallica dim 800x1900x500 ,realizzato come da schema in progetto- n. 1 GRUPPO DI CONTINUITA', con scomparto batterie incorporato e accumulatori tipo AGM-VRLA in dotazione, fattore di potenza in ingresso 0,99, caratteristiche nominali della tensione in ingresso ugualia quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V frequenza 50/60 Hz, bypass elettromeccanico sincronizzato, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto:  potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80% del carico 10 minuti - n. 1 APPARECHI DI ILLUMINAZIONE, rettangolari montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen(EMERGENZA)- n. 2 PLAFONIERE stagne rettangolari, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzatointernamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000K, alimentazione 230 V c.a.: lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 lm e n. 1 PLAFONIERA Plafoniera tonda con corpo in termoplastico Autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 21 per lampada attacco E27 e n. 1 LAMPADA LED potenza 8W temperatura colore 2700k, 810 lm- n. 16 PROIETTORI tipo DISANO INDIO POWERLWD SIMMETRICO 96 W o equivalente (illuminazione paratoie) e n. 8 PROIETTORI tipo DISANO Mini RODIO 54 W o equivalente (illuminazione strada servizio)- FRUTTI nel locale servizi: n. 2 punti luce singoli IP55, n. 1 comandi a songolo interruttore IP55, n. 1 2x10 A+T singoli in custodia IP55, n. 1 prese CEE da parete IP67 2p+T, 16A-220-250V, n. 1 prese CEE da parete IP67 3p+T, 16A-2380-415V e n. 24 cassette di derivazione 120x80x50- CAVI ELETTRICI, Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEIUNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato congomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332- 1-2: 25 metri di sez. 35 mmq (gialloverde); cavo tripolare FG16OR16 0,6/1 kV: 200 metri di sez. 2,5 mmq (luci paratoie), 100 metri di sez. 2,5 mmq (luci pista), 100 metri di sez. 1,5 mmq (livelli), 400 metri di sez. 1,5 mmq (segnale paratoia), 20 metri di sez. 1,5 mmq (varie locale quadri), 5 metri di sez. 4 mmq (presa di servizio), 100 metri pentapolare sez. 1,5 mmq (colleg. interni locale quadri), 20 metri sez. 4x2,5 mmq (pompe oleodinamiche)- n. 1 VIDEOREGISTRATORE DIGITALE per segnale telecamere, di rete IP (NVR) con Poe (Power Over Ethernet) integrato che consente la registrazione e visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIFF. Videoregistratore ad alte prestazioni con 8 o 16porte PoE plug & play, in grado di collegare 8/16 telecamere IP e di fornire in tempo reale la registrazione (25/30 fps) con risoluzione Full HD 1080p su tutti i canali contemporaneamente. Larghezza di banda totale di 80/160 Mbps. Assegnazione automatica degli indirizzi IP. Ogni telecamera IP può essere configurata individualmente. Capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza. Gestione con webbrowser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI. Memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave. Tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate. Possibile connessione a centrali antintrusione. Caratteristiche tacniche: Linux embedded Plug and Play configuratin - Fino a 80/160 Mbps di banda per la registrazione - Fino a 8/16 canali video - Fino a 8/16 porte PoE integrate - PoE-af & PoE-at support - Fino a 24TB di archivio interno (4 x 6TB) -Accesso frontale ai dischi - RegistrazioneFULL HD in tempo reale - Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection - IP camera auto-discovery - Supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA - Configurazione telecamere esportabile/importabile - Custom protocol configuration (RTSP streaming) - Supporto masterizzatore DVD USB -Navigator client / host o applicazionestand-alone senza licenza - App TVRmobile per dispositivi IOS eAndroid - nelle seguenti dotazioni: 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 Terabyte di memoria- n. 2 TELECAMERE P Bullet IP da esterno, 4 MPX, ottica fissa 4mm, WDR, 25m IR, IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PS- n. 3 RILEVATORI INTELLIGENTI doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.- n. 4 SENSORI PERIMETRALI, nelle tipologie: - contatto magnetico di colore bianco, a giorno, con cavo. GAP 15 mm. Omologato IMQ I liv.Incluse tutte le assistenze specialistiche e murarie per la posa a regola d'arte delle apparecchiature al fine di garantirne il regolare funzionamento

94 / 100 Fornitura e posa di Impianto Elettrico Generale e di Illuminazione del Manufatto di 
NP-13b Derivazione costituito da:

- n. 1 QUADRO POTENZA+remote I/O,  nuovo quadro in carpenteria metallica dim 
800x1900x500 ,realizzato come da schema in progetto
- n. 1 GRUPPO DI CONTINUITA', con scomparto batterie incorporato e accumulatori 
tipo AGM-VRLA in dotazione, fattore di potenza in ingresso 0,99, caratteristiche 
nominali della tensione in ingresso uguali
a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V frequenza 50/60 Hz, bypass 
elettromeccanico sincronizzato, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione 
dell'impianto:  potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80% 
del carico 10 minuti 
- n. 1 APPARECHI DI ILLUMINAZIONE, rettangolari montato ad incasso o esterno 
in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di 
controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, 
alimentazione ordinaria 230 V c.a.: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 
lumen(EMERGENZA)
- n. 2 PLAFONIERE stagne rettangolari, corpo in policarbonato autoestinguente, 
schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzatointernamente, 
installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, 
lampade LED temperatura di colore 4000K, alimentazione 230 V c.a.: lunghezza 1.300 
mm, 18 W, 2.920 lm e n. 1 PLAFONIERA Plafoniera tonda con corpo in termoplastico 
Autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro 
esterno 21 per lampada attacco E27 e n. 1 LAMPADA LED potenza 8W temperatura 
colore 2700k, 810 lm
- n. 16 PROIETTORI tipo DISANO INDIO POWERLWD SIMMETRICO 96 W o 
equivalente (illuminazione paratoie) e n. 8 PROIETTORI tipo DISANO Mini RODIO 
54 W o equivalente (illuminazione strada servizio)
- FRUTTI nel locale servizi: n. 2 punti luce singoli IP55, n. 1 comandi a songolo 
interruttore IP55, n. 1 2x10 A+T singoli in custodia IP55, n. 1 prese CEE da parete 
IP67 2p+T, 16A-220-250V, n. 1 prese CEE da parete IP67 3p+T, 16A-2380-415V e n. 
24 cassette di derivazione 120x80x50
- CAVI ELETTRICI, Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
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UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 
kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332- 1-2: 25 metri di sez. 35 mmq 
(gialloverde); cavo tripolare FG16OR16 0,6/1 kV: 200 metri di sez. 2,5 mmq (luci 
paratoie), 100 metri di sez. 2,5 mmq (luci pista), 100 metri di sez. 1,5 mmq (livelli), 
400 metri di sez. 1,5 mmq (segnale paratoia), 20 metri di sez. 1,5 mmq (varie locale 
quadri), 5 metri di sez. 4 mmq (presa di servizio), 100 metri pentapolare sez. 1,5 mmq 
(colleg. interni locale quadri), 20 metri sez. 4x2,5 mmq (pompe oleodinamiche)
- n. 1 VIDEOREGISTRATORE DIGITALE per segnale telecamere, di rete IP (NVR) 
con Poe (Power Over Ethernet) integrato che consente la registrazione e 
visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere digitali con trasmissione di 
segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIFF. Videoregistratore ad 
alte prestazioni con 8 o 16
porte PoE plug & play, in grado di collegare 8/16 telecamere IP e di fornire in tempo 
reale la registrazione (25/30 fps) con risoluzione Full HD 1080p su tutti i canali 
contemporaneamente. Larghezza di banda totale di 80/160 Mbps. Assegnazione 
automatica degli indirizzi IP. Ogni telecamera IP può essere configurata 
individualmente. Capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di 
videosorveglianza. Gestione con web
browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo 
sul monitor locale VGA o HDMI. Memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da 
sportello del pannello frontale chiudibile a chiave. Tre modalità di registrazione, 
continua, eventi e allarmi, o combinate. Possibile connessione a centrali antintrusione. 
Caratteristiche tacniche: Linux embedded Plug and Play configuratin - Fino a 80/160 
Mbps di banda per la registrazione - Fino a 8/16 canali video - Fino a 8/16 porte PoE 
integrate - PoE-af & PoE-at support - Fino a 24TB di archivio interno (4 x 6TB) -
Accesso frontale ai dischi - Registrazione
FULL HD in tempo reale - Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection 
- IP camera auto-discovery - Supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto 
via ONVIF & PSIA - Configurazione telecamere esportabile/importabile - Custom 
protocol configuration (RTSP streaming) - Supporto masterizzatore DVD USB -
Navigator client / host o applicazionestand-alone senza licenza - App TVRmobile per 
dispositivi IOS e
Android - nelle seguenti dotazioni: 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 Terabyte di memoria
- n. 2 TELECAMERE P Bullet IP da esterno, 4 MPX, ottica fissa 4mm, WDR, 25m IR, 
IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 
2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione 
progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux 
(con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e 
PS
- n. 3 RILEVATORI INTELLIGENTI doppia tecnologia ad infrarossi passivi e 
microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore 
infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale 
continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del 
PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che 
permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa 
emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione 
integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento 
impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte 
collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto 
funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di 
sicurezza 2 Classe Ambientale II.
- n. 4 SENSORI PERIMETRALI, nelle tipologie: - contatto magnetico di colore 
bianco, a giorno, con cavo. GAP 15 mm. Omologato IMQ I liv.

Incluse tutte le assistenze specialistiche e murarie per la posa a regola d'arte delle 
apparecchiature al fine di garantirne il regolare funzionamento

1,00

SOMMANO corpo 1,00
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95 / 101 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate,
D02.07.040.e corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle

distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro
esterno: 90 mm

Cavidotti inglobati nella soletta per cavi illuminazione

Cavidotti inglobati nella soletta per cavi illuminazione 2,00 75,00 150,00

SOMMANO m 150,00

Intervento C: Operazioni di svaso e risagomatura casse in linea  (Cat 3)
Opere civili  (SbCat 1)

96 / 263 Scavo  per  la  risagomatura  di  sezioni  d'alveo  di  fiumi  e torrenti, eseguito con
C04.02.002.b mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con
spostamento  e  sistemazione  del  materiale  di  risulta nell'ambito del cantiere

Operazioni di disalveo necessarie per consentire la realizzazione dei manufatti di regolazione e di derivazione ed il loro successivo regolare funzionamento (volumi interamente reimpiegati per la realizzazione dei rilevati interventi D ed E, a meno della quota di scarto da avviare a discarica)

Operazioni di disalveo necessarie per consentire la realizzazione dei manufatti di 
regolazione e di derivazione ed il loro successivo regolare funzionamento (volumi 
interamente reimpiegati per la realizzazione dei rilevati interventi D ed E, a meno della 
quota di scarto da avviare a discarica)

MANUFATTO DI REGOLAZIONE

MANUFATTO DI REGOLAZIONE

Disalveo sull'impronta del manufatto dim. 78.60x58.40 m

Disalveo sull'impronta del manufatto dim. 78.60x58.40 m
da quota 44.0 a 37.0 (larg.= area in pianta) 1400,00 7,00 9´800,00
da quota 43.5 a 37.0 (larg.= area in pianta) 187,00 6,50 1´215,50
da quota 42.5 a 37.0 (larg.= area in pianta) 135,00 5,50 742,50
da quota 41.5 a 37.0 (larg.= area in pianta) 176,00 4,50 792,00
da quota 40.5 a 37.0 (larg.= area in pianta) 887,00 3,50 3´104,50
da quota 39.5 a 37.0 (larg.= area in pianta) 702,00 2,20 1´544,40
da quota 38.5 a 37.0 (larg.= area in pianta) 787,00 1,50 1´180,50
da quota 38.0 a 37.0 (larg.= area in pianta) 649,00 1,00 649,00

Disalveo davanti alle bocche del manufatto - lato sx dim. 78.60x17.5 (2.5 m per raccordo)

Disalveo davanti alle bocche del manufatto - lato sx dim. 78.60x17.5 (2.5 m per 
raccordo)
da quota media 40.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 70,00 3,50 245,00
da quota media 39.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 155,00 2,50 387,50
da quota media 38.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 1096,00 1,50 1´644,00
da quota media 38.00 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 191,00 1,00 191,00

Disalveo davanti alle bocche del manufatto - lato centrale dim. 93.40x17.5 (2.5 m per raccordo)

Disalveo davanti alle bocche del manufatto - lato centrale dim. 93.40x17.5 (2.5 m per 
raccordo)
da quota media 44.00 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 1025,00 7,00 7´175,00
da quota media 43.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 270,00 6,50 1´755,00
da quota media 42.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 89,00 5,50 489,50
da quota media 41.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 86,00 4,50 387,00
da quota media 40.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 147,00 3,50 514,50
da quota media 39.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 55,00 2,50 137,50

Disalveo davanti alle bocche del manufatto - lato dx dim. 78.60x17.5 (2.5 m per raccordo)

Disalveo davanti alle bocche del manufatto - lato dx dim. 78.60x17.5 (2.5 m per 
raccordo)
da quota media 44.00 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 890,00 7,00 6´230,00
da quota media 43.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 228,00 6,50 1´482,00
da quota media 42.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 35,00 5,50 192,50
da quota media 41.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 39,00 4,50 175,50
da quota media 40.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 46,00 3,50 161,00
da quota media 39.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 58,00 2,50 145,00
da quota media 38.50 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 66,00 1,50 99,00
da quota media 38.00 a quota 37.00 (larg.= area in pianta) 119,00 1,00 119,00

MANUFATTO DI DERIVAZIONE LATERALE

MANUFATTO DI DERIVAZIONE LATERALE

COMMITTENTE: 
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Disalveo davanti alle bocche del manufatto di derivazione laterale - dim. 71.30x22.5 (2.50 m per raccordo)

Disalveo davanti alle bocche del manufatto di derivazione laterale - dim. 71.30x22.5 
(2.50 m per raccordo)
da quota media 44.50 a quota 41.00 (larg.= area in pianta) 1150,00 3,50 4´025,00
da quota media 44.00 a quota 41.00 (larg.= area in pianta) 590,00 3,00 1´770,00

Parziale m³ 46´353,40

BILANCIO COMPLESSIVO MOVIMENTO TERRE

BILANCIO COMPLESSIVO MOVIMENTO TERRE
A dedurre volumi di materiale già ricompresi nelle voci di scavo incluse nella
formazione dei rilevati
INTERVENTO D - volume rilevato - (scavi bonifica manufatti regolazione e 38721
derivazione) *(par.ug.=74288,34-15740,53-19826,77) ,04 -38´721,04
INTERVENTO E - volume rilevato - (scavo fosso) *(par.ug.=5841,38-3252,71) 2588,

67 -2´588,67

Parziale m³ -41´309,71

Volume di terreno eccedente non ritenuto idoneo da avviare allo smaltimento in
discarica

Sommano positivi m³ 46´353,40
Sommano negativi m³ -41´309,71

SOMMANO m³ 5´043,69

Vagliatura del materiale terroso per la eliminazione delle componenti vegetali (tronchi, rami, fittoni, ceppaie, apparati radicali, ecc.), inidonee per il reimpiego a rilevato arginale, valutato nella percentuale del 10-15% in volume, posto a qualsiasi profondità dal piano campagna, anche in presenza d’acqua. Sono compresi: l'accatastamento temporaneo in un'area prospiciente al cantiere, la vagliatura, il carico del materiale vegetale su autocarro per l’eventuale conferimento a discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza, compresi i relativi oneri), o in alternativa la triturazione in loco con apposita attrezzatura, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa l'eventuale fornitura di ulteriore materiale rientrante nelle categorie A4 e A6 CNR UNI 10006 qualora si riscontrasse negli scavi la presenza di materiale di scarto ritenuto non idoneo per la formazione di rilevati al giudizio della Direzione Lavori.Escluso l’onere dello scavo, ricompreso nel prezzo di formazione dei rilevati arginali.

97 / 264 Vagliatura del materiale terroso per la eliminazione delle componenti vegetali (tronchi, 
NP-15 rami, fittoni, ceppaie, apparati radicali, ecc.), inidonee per il reimpiego a rilevato 

arginale, valutato nella percentuale del 10-15% in volume, posto a qualsiasi profondità 
dal piano campagna, anche in presenza d’acqua. Sono compresi: l'accatastamento 
temporaneo in un'area prospiciente al cantiere, la vagliatura, il carico del materiale 
vegetale su autocarro per l’eventuale conferimento a discarica autorizzata (posta a 
qualsiasi distanza, compresi i relativi oneri), o in alternativa la triturazione in loco con 
apposita attrezzatura, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Compresa l'eventuale fornitura di ulteriore materiale rientrante nelle categorie A4 e A6 
CNR UNI 10006 qualora si riscontrasse negli scavi la presenza di materiale di scarto 
ritenuto non idoneo per la formazione di rilevati al giudizio della Direzione Lavori.
Escluso l’onere dello scavo, ricompreso nel prezzo di formazione dei rilevati arginali.

Vagliatura del materiale da disalveo

Vagliatura del materiale da disalveo 46´353,40

SOMMANO m³ 46´353,40

98 / 265 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
A01.04.009.a di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo

spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 263 [m³ 5 043.69] 10,00 50´436,90

SOMMANO m³/km 50´436,90

99 / 266 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
RL pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
1C.27.050.01 presso impianto di recupero autorizzato
00.f Vedi voce n° 263 [m³ 5 043.69] 1,80 9´078,64

SOMMANO t 9´078,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

Intervento D: Tratti di raccordo con arginature esistenti  (Cat 4)

100 / 102 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura,
RL compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili
1C.02.050.00 facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: -
20.a con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Formazione sovralzo arginale: scotico per 30 cm

Formazione sovralzo arginale: scotico per 30 cm
- manufatto regolatore argine sx, esclusa pista e lastre *(larg.=51-17-4) 130,00 30,00 0,30 1´170,00
- manufatto regolatore argine dx, esclusa pista e lastre *(larg.=55-19-4) 170,00 32,00 0,30 1´632,00
- manufatto di derivazione laterale argine sx, esclusa pista 35,00 5,00 0,30 52,50
- manufatto di derivazione laterale argine dx, esclusa pista 35,00 5,00 0,30 52,50

- manufatto di derivazione laterale argine dx, esclusa pista - PROLUNGAMENTO DI
230 m 230,00 36,00 0,30 2´484,00

SOMMANO m³ 5´391,00

101 / 103 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di  qualsiasi  diametro,
C04.32.154 ostacolante  il  deflusso  delle  acque, delle  ceppaie,  riprofilatura  area  di  intervento

eseguita  con mezzi   meccanici   per  una  profondità   minima   di  60  cm compresi
eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L.,
trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino
ad una distanza di  50 m.

Pulizia preliminare della aree: piante di diametro maggiore

Pulizia preliminare della aree: piante di diametro maggiore
- manufatto regolatore argine sx, esclusa sommità arginale (copertura 30%) *
(larg.=34-5) 0,30 130,00 29,00 1´131,00
- manufatto regolatore argine dx, esclusa sommità arginale (copertura 30%) *
(larg.=36-5) 0,30 170,00 31,00 1´581,00
- manufatto di derivazione laterale argine sx, esclusa sommità arginale (copertura
30%) 0,30 35,00 20,00 210,00
- manufatto di derivazione laterale argine dx, esclusa sommità arginale (copertura
30%) 0,30 35,00 20,00 210,00

- manufatto di derivazione laterale argine dx, esclusa sommità arginale (copertura
30%) - PROLUNGAMENTO DI 230 m 0,30 230,00 36,00 2´484,00

SOMMANO m² 5´616,00

102 / 104 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Formazione sovralzo arginale ( larg. = area complessiva)

Formazione sovralzo arginale ( larg. = area complessiva)
- manufatto regolatore argine sx 130,00 110,86 14´411,80
- manufatto regolatore argine dx 170,00 112,42 19´111,40
- manufatto di derivazione laterale argine sx 35,00 206,20 7´217,00
- manufatto di derivazione laterale argine dx 35,00 206,20 7´217,00

- manufatto di derivazione laterale argine dx - PROLUNGAMENTO DI 230 m 230,00 107,69 24´768,70

Parziale m³ 72´725,90

Scavo di scoticamento

Scavo di scoticamento
Vedi voce n° 102 [m³ 5 391.00] 5´391,00

Parziale m³ 5´391,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´116,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 78´116,90

SOMMANO m³ 78´116,90

103 / 105 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Formazione n. 3 rampe inserite nei rilevati arginali in prossimità manufatti (stima sul volume complessivo delle arginature)

Formazione n. 3 rampe inserite nei rilevati arginali in prossimità manufatti (stima sul 
volume complessivo delle arginature)
Vedi voce n° 104 [m³ 78 116.90] 0,02 1´562,34

SOMMANO m³ 1´562,34

104 / 106 Esecuzione di diaframmi plastici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
A02.14.115.c presenza di acqua di falda o di infiltrazione da alveo fluviale, da eseguirsi con

l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti, compreso il riempimento con
miscele autoindurenti, costituite da 40-70 kg/m³ di bentonite e da 250-300 kg/m³ di
cemento, in quantità fino a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, compresi
inoltre  esecuzione  dello  scavo  in presenza  di fanghi bentonici,  fornitura  e
preparazione  della  miscela autoindurente, formazione e demolizione dei cordoli di
guida, sistemazione,  costipamento  e/o spianamento  in sito o trasporto a rifiuto del
materiale di risulta dagli scavi, secondo l'indicazione della D.L., e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 80 cm

Ripresa/prolungamento diaframmi esistenti (sovrapposizione 2 m)

Ripresa/prolungamento diaframmi esistenti (sovrapposizione 2 m)

- argini lato dx manufatto regolatore, tipo F, sezz. 29/28-1

- argini lato dx manufatto regolatore, tipo F, sezz. 29/28-1 170,00 4,15 705,50

- argini lato sx manufatto regolatore, tipo F, sezz. 0-2/0-1

- argini lato sx manufatto regolatore, tipo F, sezz. 0-2/0-1 130,00 4,15 539,50

SOMMANO m² 1´245,00

105 / 107 Interventi di recupero di lastre in cls armate posizionate sui paramenti arginali
NP-08 esistenti per il successivo ricollocamento una volta completato il ringrosso

dell'arginatura.
Incluse le operazioni di taglio delle lastre esistenti in porzioni di dimensioni non
superiori a 3.30x3.00 metri, la formazione di tasselature sulle porzioni tagliate per
formazione di punti di ancoraggio, il sollevamento delle lastre dalla sede esistente, la
movimentazione e l'accatastamento temporaneo all'interno dell'area di cantiere ed il
successivo ricollocamento sul paramento del rilevato arginale ringrossato.

Rivestimento paramento interno argine c/o manufatto regolatore da rimuovere e riposizionare al termine dei lavori di ringrosso arginale

Rivestimento paramento interno argine c/o manufatto regolatore da rimuovere e 
riposizionare al termine dei lavori di ringrosso arginale
- argine sx 130,00 19,00 2´470,00
- argine dx 170,00 19,00 3´230,00

SOMMANO mq 5´700,00

106 / 108 Idrosemina eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta  di sostanze collanti  di
C04.35.182.a origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi

in ragione di 50 g/m², concimi organici in ragione di 50 g/m², collanti  naturali  in
ragione  di  80  g/m²,  eventuali  sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte. per cantieri facilmente accessibili

Formazione sovralzo arginale (al netto della pista in sommità e al piede)

Formazione sovralzo arginale (al netto della pista in sommità e al piede)
- manufatto regolatore argine sx *(larg.=34-4-5) 130,00 25,00 3´250,00
- manufatto regolatore argine dx *(larg.=36-4-5) 170,00 27,00 4´590,00
- manufatto di derivazione laterale argine sx *(larg.=51-4-2*3,5) 35,00 40,00 1´400,00
- manufatto di derivazione laterale argine dx *(larg.=51-4-2*3,5) 35,00 40,00 1´400,00

- manufatto di derivazione laterale argine dx - PROLUNGAMENTO DI 230 m *
(larg.=40-4-3,5) 23,00 32,50 747,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´387,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 11´387,50

SOMMANO m² 11´387,50

107 / 109 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il
RL carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
1C.02.050.00 smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

Pista coronamento arginale 

30.a Pista coronamento arginale 
- manufatto regolatore argine sx 130,00 5,00 0,25 162,50
- manufatto regolatore argine dx 170,00 5,00 0,25 212,50
- manufatto di derivazione laterale argine sx 35,00 5,00 0,25 43,75
- manufatto di derivazione laterale argine dx 35,00 5,00 0,25 43,75
- manufatto di derivazione laterale argine dx - PROLUNGAMENTO DI 230 m 230,00 5,00 0,25 287,50

Rampe Manufatto Derivazione

Rampe Manufatto Derivazione
- argine sx 100,00 3,50 0,25 87,50
- argine dx 105,00 3,50 0,25 91,88

Rampe Manufatto Regolazione

Rampe Manufatto Regolazione
- argine dx 150,00 3,50 0,25 131,25

SOMMANO m³ 1´060,63

108 / 110 Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione e del rilevato stradale della
NP-14 pista di servizio mediante la stabilizzazione a calce, da eseguirsi con idonei

macchinari per lo spessore richiesto, da ottenersi anche con più passaggi. La
stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio
micronizzato, in percentuale in peso rispetto alla terra non inferiore al 3%, e
comunque previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori
richiesti di addensamento e modulo di deformazione. Sono compresi nel prezzo:
l'impianto di cantiere, lo studio della miscela ottimale, la stesa e la miscelazione della
calce, la fornitura di ossido o idrossido di calcio micronizzato secondo la miscela
ottimale, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento, e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Pista coronamento arginale 

Pista coronamento arginale 
- manufatto regolatore argine sx 130,00 5,00 0,30 195,00
- manufatto regolatore argine dx 170,00 5,00 0,30 255,00
- manufatto di derivazione laterale argine sx 35,00 5,00 0,30 52,50
- manufatto di derivazione laterale argine dx 35,00 5,00 0,30 52,50

- manufatto di derivazione laterale argine dx - PROLUNGAMENTO DI 230 m

- manufatto di derivazione laterale argine dx - PROLUNGAMENTO DI 230 m 230,00 5,00 0,30 345,00

SOMMANO m3 900,00

109 / 111 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.07.024.a legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

Pista coronamento arginale 

Pista coronamento arginale 
- manufatto regolatore argine sx 130,00 5,00 0,15 97,50
- manufatto regolatore argine dx 170,00 5,00 0,15 127,50
- manufatto di derivazione laterale argine sx 35,00 5,00 0,15 26,25
- manufatto di derivazione laterale argine dx 35,00 5,00 0,15 26,25
- manufatto di derivazione laterale argine dx - PROLUNGAMENTO DI 230 m 230,00 5,00 0,15 172,50

Rampe manufatto Derivazione

Rampe manufatto Derivazione
-  argine sx 100,00 3,50 0,25 87,50
- argine dx 105,00 3,50 0,25 91,88

Rampe Manufatto Regolazione

Rampe Manufatto Regolazione
- argine dx 150,00 3,50 0,25 131,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 760,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 760,63

SOMMANO m³ 760,63

110 / 112 Rimozione completa di palo di sostegno tipo ENEL, di MT e/o BT, in conglomerato
NP-17a cementizio, di qualsiasi altezza, e del relativo plinto di fondazione. Sono compresi: la

separazione dei materiali (conduttori ed altri materiali ferrosi), il trasporto e lo
smaltimento a discarica (oneri compresi) dei materiali di risulta  e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Linea elettrica sul coronamento

Linea elettrica sul coronamento

- manufatto regolatore argine sx

- manufatto regolatore argine sx 3,00

SOMMANO cadauno 3,00

111 / 113 Assistenza continuativa ai gestori dei sottoservizi interferenti con le opere (operai e
NP-17b mezzi d'opera) per lo spostamento delle linee aeree o interrate.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Compenso per la predisposizione di cavidotto per lo spostamento di linea elettrica BT/MT attualmente su pali ed interferente (Lotto 1 Intervento D - sponda sx Manufatto Regolazione), costituito da:- scavo, a sezione obbligata per realizzazione traccia cavidotto (altezza 1.0 m, larghezza 0.5 m, lunghezza 100 m)- n. 2 cavidotti flessibili, lisci internamente e corrugati esternamente  (De=110 mm, L=100 m)- rinterro dello scavo- n. 4 pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls  dimensioni interne 50x50x50 cm (interasse 30 m)Escluso lo spostamento della linea, a cura del gestore, ed incluso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

112 / 114 Compenso per la predisposizione di cavidotto per lo spostamento di linea elettrica 
NP-22a BT/MT attualmente su pali ed interferente (Lotto 1 Intervento D - sponda sx Manufatto 

Regolazione), costituito da:
- scavo, a sezione obbligata per realizzazione traccia cavidotto (altezza 1.0 m, 
larghezza 0.5 m, lunghezza 100 m)
- n. 2 cavidotti flessibili, lisci internamente e corrugati esternamente  (De=110 mm, L=
100 m)
- rinterro dello scavo
- n. 4 pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls  
dimensioni interne 50x50x50 cm (interasse 30 m)
Escluso lo spostamento della linea, a cura del gestore, ed incluso ogni altro onere per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Spostamento linea elettrica aerea sul lato sx manufatto regolazione 1,00

SOMMANO corpo 1,00

113 / 115 Fornitura e posa in opera di palo in C.A. di forma tronco-conica, fornito e posto in
NP-16 opera mediante infissione, per la materializzazione di caposaldo con apposita borchia

di ottone posta sulla testa e recante il numero del caposaldo. Inclusi tutti i materiali e
le opere necessarie per la posa in opera a "regola d'arte": con palo di lunghezza 3 m (1
fuori terra e 2 infissi).

Ripristino stanti biettometrici

Ripristino stanti biettometrici
- manufatto regolatore argine sx 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

Intervento E: Argine golenale a valle del manufatto di regolazione  (Cat 5)

114 / 209 Taglio  di  vegetazione  spontanea,  cespugliosa  ed  arborea (con diametro fino a 20
C04.32.150 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con  mezzi  meccanici  e  eventuali  rifiniture  a

mano,  lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi
eventuali oneri per conservazione  selettiva  di  esemplari  arborei  indicati  dalla D.L.
e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta.

Pulizia preliminare delle aree

Pulizia preliminare delle aree

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

- imrponta nuovo argine (copertura 10%) 0,10 725,00 14,00 1´015,00

SOMMANO m² 1´015,00

115 / 210 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di  qualsiasi  diametro,
C04.32.154 ostacolante  il  deflusso  delle  acque, delle  ceppaie,  riprofilatura  area  di  intervento

eseguita  con mezzi   meccanici   per  una  profondità   minima   di  60  cm compresi
eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L.,
trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino
ad una distanza di  50 m.

Pulizia preliminare delle aree

Pulizia preliminare delle aree
- imrponta nuovo argine (copertura 10%) 0,10 725,00 14,00 1´015,00

SOMMANO m² 1´015,00

116 / 211 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura,
RL compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili
1C.02.050.00 facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: -
20.a con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Formazione nuovo argine (sp. 30 cm)

Formazione nuovo argine (sp. 30 cm)
Tratto 35-11 m - 35 32,72 7,31 0,30 71,75
Tratto 35 - 36 49,14 14,18 0,30 209,04
Tratto 36 - 37 49,38 13,87 0,30 205,47
Tratto 37 - 38 47,59 13,95 0,30 199,16
Tratto 38 - 39 47,58 13,94 0,30 198,98
Tratto 39 - 40 38,32 13,99 0,30 160,83
Tratto 40 - 41 48,00 14,00 0,30 201,60
Tratto 41 - 42 47,90 14,00 0,30 201,18
Tratto 42 - 43 48,10 14,00 0,30 202,02
Tratto 43 - 44 46,57 14,00 0,30 195,59
Tratto 44 - 45 44,97 14,00 0,30 188,87
Tratto 45 - 46 46,90 14,00 0,30 196,98
Tratto 46 - 47 46,64 14,00 0,30 195,89
Tratto 47 - 48 46,00 14,00 0,30 193,20
Tratto 48 - 49 46,02 14,00 0,30 193,28
Tratto 49 - 49+20 m 39,10 7,00 0,30 82,11

SOMMANO m³ 2´895,95

117 / 212 Materasso per rivestimenti spondali di superfici piane o inclinate a tasche di rete
C04.17.055.a metallica con filo rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente

con polimero plastico, di diametro 2,2/3,2 mm., maglia esagonale 6x8 a doppia
torsione, certificata CE, ed in conformità alle "Linee guida per la redazione di
Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.. Compreso il riempimento con pietrame di cava o
ciottoli di fiume presenti in sito (ove prelevabili) e vagliati, di tipo non gelivo né
friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali,
opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione
di scaglie e con maggior costipazione possibile, opportunamente sistemati, anche con
grossolana sbozzatura nella parte in vista, comprese legature e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 23 cm

Protezione argine golenale

Protezione argine golenale
Tratto 35-11 m - 35 32,72 7,00 229,04
Tratto 35 - 36 49,14 13,55 665,85
Tratto 36 - 37 49,38 13,11 647,37
Tratto 37 - 38 47,59 13,12 624,38
Tratto 38 - 39 47,58 13,12 624,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´790,89
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R I P O R T O 2´790,89

Tratto 39 - 40 38,32 13,12 502,76
Tratto 40 - 41 48,00 13,12 629,76
Tratto 41 - 42 47,90 13,12 628,45
Tratto 42 - 43 48,10 13,12 631,07
Tratto 43 - 44 46,57 13,12 611,00
Tratto 44 - 45 44,97 13,12 590,01
Tratto 45 - 46 46,90 13,12 615,33
Tratto 46 - 47 46,64 13,12 611,92
Tratto 47 - 48 46,00 13,12 603,52
Tratto 48 - 49 46,02 13,12 603,78
Tratto 49 - 49+20 m 39,10 6,56 256,50

SOMMANO m² 9´074,99

118 / 213 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Formazione nuovo argine

Formazione nuovo argine
Tratto 35-11 m - 35 32,72 8,31 271,90
Tratto 35 - 36 49,14 15,29 751,35
Tratto 36 - 37 49,38 9,29 458,74
Tratto 37 - 38 47,59 6,61 314,57
Tratto 38 - 39 47,58 5,92 281,67
Tratto 39 - 40 38,32 4,60 176,27
Tratto 40 - 41 48,00 6,71 322,08
Tratto 41 - 42 47,90 6,09 291,71
Tratto 42 - 43 48,10 5,55 266,96
Tratto 43 - 44 46,57 5,68 264,52
Tratto 44 - 45 44,97 5,36 241,04
Tratto 45 - 46 46,90 4,92 230,75
Tratto 46 - 47 46,64 5,67 264,45
Tratto 47 - 48 46,00 6,35 292,10
Tratto 48 - 49 46,02 6,03 277,50
Tratto 49 - 49+20 m 39,10 2,79 109,09

Parziale m³ 4´814,70

Scavo di scotico

Scavo di scotico
Vedi voce n° 211 [m³ 2 895.95] 2´895,95

A DEDURRE:

A DEDURRE:
- volume materasso reno
Vedi voce n° 212 [m² 9 074.99] 0,23 -2´087,25

- terreno vegetale sopra materasso reno (al netto delle piste di servizio)
Tratto 35-11 m - 35 32,72 5,00 0,20 -32,72
Tratto 35 - 36 49,14 9,55 0,20 -93,86
Tratto 36 - 37 49,38 9,11 0,20 -89,97
Tratto 37 - 38 47,59 9,12 0,20 -86,80
Tratto 38 - 39 47,58 9,12 0,20 -86,79
Tratto 39 - 40 38,32 9,12 0,20 -69,90
Tratto 40 - 41 48,00 9,12 0,20 -87,55
Tratto 41 - 42 47,90 9,12 0,20 -87,37
Tratto 42 - 43 48,10 9,12 0,20 -87,73
Tratto 43 - 44 46,57 9,12 0,20 -84,94
Tratto 44 - 45 44,97 9,12 0,20 -82,03
Tratto 45 - 46 46,90 9,12 0,20 -85,55
Tratto 46 - 47 46,64 9,12 0,20 -85,07
Tratto 47 - 48 46,00 9,12 0,20 -83,90
Tratto 48 - 49 46,02 9,12 0,20 -83,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´395,28



pag. 40

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 4´395,28

Tratto 49 - 49+20 m 39,10 4,56 0,20 -35,66

Parziale m³ -455,08

Sommano positivi m³ 7´710,65
Sommano negativi m³ -3´351,03

SOMMANO m³ 4´359,62

119 / 214 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Formazione rampe (stima sul volume complessivo delle arginature)

Formazione rampe (stima sul volume complessivo delle arginature)
Vedi voce n° 213 [m³ 4 359.62] 0,05 217,98

SOMMANO m³ 217,98

120 / 215 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
C04.03.004.a terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o

demolizione  di  eventuali  massi  trovanti,  aggottamenti, eventuale rinterro dei
manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per scavi fino alla
profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

Formazione cunetta/fosso di guardia al piede

Formazione cunetta/fosso di guardia al piede
Tratto 35-11 m - 35 32,72 0,91 29,78
Tratto 35 - 36 49,14 0,83 40,79
Tratto 36 - 37 49,38 2,25 111,11
Tratto 37 - 38 47,59 6,22 296,01
Tratto 38 - 39 47,58 8,43 401,10
Tratto 39 - 40 38,32 5,70 218,42
Tratto 40 - 41 48,00 3,65 175,20
Tratto 41 - 42 47,90 4,27 204,53
Tratto 42 - 43 48,10 4,77 229,44
Tratto 43 - 44 46,57 4,70 218,88
Tratto 44 - 45 44,97 5,07 228,00
Tratto 45 - 46 46,90 5,48 257,01
Tratto 46 - 47 46,64 4,69 218,74
Tratto 47 - 48 46,00 3,91 179,86
Tratto 48 - 49 46,02 4,19 192,82
Tratto 49 - 49+20 m 39,10 2,34 91,49

SOMMANO m³ 3´093,18

121 / 216 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
C04.30.132.b sintetiche al 100% di poliestere, di colore bianco. Il geotessile dovrà essere isotropo,

atossico, imputrescibile,  resistente  agli  agenti  chimici  presenti  nei terreni nelle
normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe   e  microrganismi,
compatibile   con   la  calce   ed  il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni,
picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: massa  areica  da  301  a  500  g/m²  e  resistenza  a  trazione trasversale da 3
kN/m a 5,5 kN/m

Pista coronamento arginale

Pista coronamento arginale
- intera lunghezza argine golenale, compresi risvolti *(larg.=5+2*,20) 725,00 5,40 3´915,00

SOMMANO m² 3´915,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

122 / 217 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
C04.30.132.b sintetiche al 100% di poliestere, di colore bianco. Il geotessile dovrà essere isotropo,

atossico, imputrescibile,  resistente  agli  agenti  chimici  presenti  nei terreni nelle
normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe   e  microrganismi,
compatibile   con   la  calce   ed  il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni,
picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: massa  areica  da  301  a  500  g/m²  e  resistenza  a  trazione trasversale da 3
kN/m a 5,5 kN/m

Formazione rampe (stima sulla superficie complessiva)

Formazione rampe (stima sulla superficie complessiva)
Vedi voce n° 216 [m² 3 915.00] 0,05 195,75

SOMMANO m² 195,75

123 / 218 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.07.024.a legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

Pista coronamento arginale

Pista coronamento arginale
- intera lunghezza argine golenale 725,00 5,00 0,25 906,25

SOMMANO m³ 906,25

124 / 219 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.07.024.a legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

Formazione rampe (stima sul volume complessivo)

Formazione rampe (stima sul volume complessivo)
Vedi voce n° 218 [m³ 906.25] 0,05 45,31

SOMMANO m³ 45,31

125 / 220 Formazione  di  rilevato  per  costruzione  di  corpi  arginali  e ripresa di frane, con
C04.05.012.b impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla

D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte: ringrossi,  rialzi  sottili  di  corpi  arginali,  ripresa  di  frane  e solcature

Terreno vegetale sopra materasso reno (al netto delle piste di servizio)

Terreno vegetale sopra materasso reno (al netto delle piste di servizio)
Tratto 35-11 m - 35 32,72 5,00 0,20 32,72
Tratto 35 - 36 49,14 9,55 0,20 93,86
Tratto 36 - 37 49,38 9,11 0,20 89,97
Tratto 37 - 38 47,59 9,12 0,20 86,80
Tratto 38 - 39 47,58 9,12 0,20 86,79
Tratto 39 - 40 38,32 9,12 0,20 69,90
Tratto 40 - 41 48,00 9,12 0,20 87,55
Tratto 41 - 42 47,90 9,12 0,20 87,37
Tratto 42 - 43 48,10 9,12 0,20 87,73
Tratto 43 - 44 46,57 9,12 0,20 84,94
Tratto 44 - 45 44,97 9,12 0,20 82,03
Tratto 45 - 46 46,90 9,12 0,20 85,55
Tratto 46 - 47 46,64 9,12 0,20 85,07
Tratto 47 - 48 46,00 9,12 0,20 83,90
Tratto 48 - 49 46,02 9,12 0,20 83,94
Tratto 49 - 49+20 m 39,10 4,56 0,20 35,66

SOMMANO m³ 1´263,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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126 / 221 Idrosemina eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta  di sostanze collanti  di
C04.35.182.a origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi

in ragione di 50 g/m², concimi organici in ragione di 50 g/m², collanti  naturali  in
ragione  di  80  g/m²,  eventuali  sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte. per cantieri facilmente accessibili

Formazione nuovo argine (al netto delle piste di servizio)

Formazione nuovo argine (al netto delle piste di servizio)
Tratto 35-11 m - 35 32,72 5,00 163,60
Tratto 35 - 36 49,14 9,55 469,29
Tratto 36 - 37 49,38 9,11 449,85
Tratto 37 - 38 47,59 9,12 434,02
Tratto 38 - 39 47,58 9,12 433,93
Tratto 39 - 40 38,32 9,12 349,48
Tratto 40 - 41 48,00 9,12 437,76
Tratto 41 - 42 47,90 9,12 436,85
Tratto 42 - 43 48,10 9,12 438,67
Tratto 43 - 44 46,57 9,12 424,72
Tratto 44 - 45 44,97 9,12 410,13
Tratto 45 - 46 46,90 9,12 427,73
Tratto 46 - 47 46,64 9,12 425,36
Tratto 47 - 48 46,00 9,12 419,52
Tratto 48 - 49 46,02 9,12 419,70
Tratto 49 - 49+20 m 39,10 4,56 178,30

SOMMANO m² 6´318,91

127 / 222 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per
C04.03.004.b impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a

macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti,
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in
zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)
- Pozzetto di monte 44,40 44,40
- Pozzetto di valle 70,23 70,23
- Tubazione attraversamento DN 1000 mm 44,90 44,90

SOMMANO m³ 159,53

128 / 223 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI
C02.06.049.f EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura

kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di
appoggio piana, con innesto a bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo
a trincea ristretta per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m calcolati
all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con
impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea
vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: diametro 100 cm

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)
- Tubazione attraversamento 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00

129 / 224 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
C02.07.077.h sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per

traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello
spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 150x150x150 cm

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)
- Pozzetto di monte 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00
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R I P O R T O 1,00

SOMMANO cad 1,00

130 / 225 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
C02.07.078.h forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,

stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 150x150x150 cm

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)
- Pozzetto di monte 1,00

SOMMANO cad 1,00

131 / 226 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
NP-20a sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per

traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello
spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 200x200x200 cm

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)
- Pozzetto di valle 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

132 / 227 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in  conglomerato cementizio vibrato,
NP-20b forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,

stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 200x200x200 cm

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)
- Pozzetto di valle 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

133 / 228 Fornitura e posa di valvola di intercettazione a clapet DN1000 mm, scudo, telaio e
NP-19 bulloneria in acciaio inox AISI 304, da installare all'interno di un pozzetto

1,5x1,5x1,5, compresi gli oneri per l'inghisaggio, montaggio e quant'altro necessario a
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Escluso il pozzetto computato a parte.

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)

Manufatto di attraversamento arginale (scarico presidiato fosso "10" CBEC)
- Pozzetto di valle 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

134 / 229 Arrotondamento Lotto 1
SN1 1,00

SOMMANO corpo 1,00

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 

MO-E-1357 - Lotto 2: Adeguamento in quota delle arginature della cassa di
espansione del fiume Secchia  (SpCat 2)

Intervento A: Adeguamento del manufatto regolatore  (Cat 1)

135 / 46 Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione
C01.08.033 bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per m² e stesa di sabbia silicea e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Formazione pista di servizio asfaltata

Formazione pista di servizio asfaltata 2,00 61,90 5,80 718,04
2,00 79,40 5,80 921,04
1,00 41,80 5,80 242,44
1,00 13,40 3,00 40,20

maggiorazione 4 angoli (larg.=area) 4,00 3,60 14,40
a dedurre impronta edificio servizi) 11,40 4,00 -45,60

Sommano positivi m² 1´936,12
Sommano negativi m² -45,60

SOMMANO m² 1´890,52

136 / 47 Fornitura  e posa  in opera  di conglomerato  bituminoso  per strato  di  collegamento
C01.08.031.d (binder)  confezionato  a  caldo  con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta

penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici
da 5 a 14 t (secondo lo spessore) od equivalenti rulli  vibranti,  compresi  ogni
materiale  e  lavorazione  per ottenere  particolari  configurazioni  superficiali  o
raccordi  e quant'altro  occorra  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta regola d'arte,
misurato per volume reso dopo costipamento: misurato a metro cubo

Formazione pista di servizio asfaltata

Formazione pista di servizio asfaltata 2,00 61,90 5,80 0,08 57,44
2,00 79,40 5,80 0,08 73,68
1,00 41,80 5,80 0,08 19,40
1,00 13,40 3,00 0,08 3,22

maggiorazione 4 angoli (larg.=area) 4,00 3,60 0,08 1,15
a dedurre impronta edificio servizi) 11,40 4,00 0,08 -3,65

Sommano positivi m³ 154,89
Sommano negativi m³ -3,65

SOMMANO m³ 151,24

137 / 48 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in
C01.08.032.a idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla

prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli
inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
Formazione pista di servizio asfaltata
Vedi voce n° 46 [m² 1 890.52] 1´890,52

SOMMANO m² 1´890,52

Intervento B: Adeguamento del manufatto di derivazione laterale  (Cat 2)

138 / 90 Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione
C01.08.033 bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per m² e stesa di sabbia silicea e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: 
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Emulsione per strada di servizio su manufatto

Emulsione per strada di servizio su manufatto 74,30 5,80 430,94

SOMMANO m² 430,94

139 / 91 Fornitura  e posa  in opera  di conglomerato  bituminoso  per strato  di  collegamento
C01.08.031.d (binder)  confezionato  a  caldo  con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta

penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici
da 5 a 14 t (secondo lo spessore) od equivalenti rulli  vibranti,  compresi  ogni
materiale  e  lavorazione  per ottenere  particolari  configurazioni  superficiali  o
raccordi  e quant'altro  occorra  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta regola d'arte,
misurato per volume reso dopo costipamento: misurato a metro cubo

Binder strada di servizio su manufatto

Binder strada di servizio su manufatto 74,30 5,80 0,08 34,48

SOMMANO m³ 34,48

140 / 92 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in
C01.08.032.a idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla

prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli
inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

Tappetino usura strada di servizio su manufatto

Tappetino usura strada di servizio su manufatto 74,30 5,80 430,94

SOMMANO m² 430,94

Intervento H1: Adeguamento dei rilevati arginali (cassa in linea)  (Cat 6)

141 / 116 Taglio  di  vegetazione  spontanea,  cespugliosa  ed  arborea (con diametro fino a 20
C04.32.150 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con  mezzi  meccanici  e  eventuali  rifiniture  a

mano,  lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi
eventuali oneri per conservazione  selettiva  di  esemplari  arborei  indicati  dalla D.L.
e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta.

Pulizia preliminare della aree

Pulizia preliminare della aree
- argine dx (profilo 1), fascia al piede rilevato (copertura 50%) 0,50 2580,00 15,00 19´350,00
- argine sx (profilo 2-3-4), fascia al piede rilevato (copertura 50%) 0,50 2444,00 15,00 18´330,00

SOMMANO m² 37´680,00

142 / 117 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di  qualsiasi  diametro,
C04.32.154 ostacolante  il  deflusso  delle  acque, delle  ceppaie,  riprofilatura  area  di  intervento

eseguita  con mezzi   meccanici   per  una  profondità   minima   di  60  cm compresi
eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L.,
trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino
ad una distanza di  50 m.

Pulizia preliminare della aree

Pulizia preliminare della aree
- argine dx (profilo 1), fascia al piede rilevato (copertura 50%) 0,50 2580,00 15,00 19´350,00
- argine sx (profilo 2-3-4), fascia al piede rilevato (copertura 50%) 0,50 2444,00 15,00 18´330,00

SOMMANO m² 37´680,00

143 / 118 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

RL compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili
1C.02.050.00 facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: -
20.a con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Formazione sovralzo arginale (sp. 30 cm)

Formazione sovralzo arginale (sp. 30 cm)
- argine dx (profilo 1)
Tratto P1.01 - P1.02 50,64 0,30 15,19
Tratto P1.02 - P1.03 70,70 6,19 0,30 131,29
Tratto P1.03 - P1.04 47,53 14,51 0,30 206,90
Tratto P1.04 - P1.05 35,14 17,64 0,30 185,96
Tratto P1.05 - P1.06 26,28 9,32 0,30 73,48
Tratto P1.06 - P1.07 24,16 15,60 0,30 113,07
Tratto P1.07 - P1.08 27,79 31,35 0,30 261,36
Tratto P1.08 - P1.09 39,86 31,70 0,30 379,07
Tratto P1.09 - P1.10 44,12 32,56 0,30 430,96
Tratto P1.10 - P1.11 33,29 33,45 0,30 334,07
Tratto P1.11 - P1.12 43,79 34,85 0,30 457,82
Tratto P1.12 - P1.13 35,60 40,68 0,30 434,46
Tratto P1.13 - P1.14 35,66 41,15 0,30 440,22
Tratto P1.14 - P1.15 33,49 40,03 0,30 402,18
Tratto P1.15 - P1.16 42,14 43,39 0,30 548,54
Tratto P1.16 - P1.17 19,84 43,77 0,30 260,52
Tratto P1.17 - P1.18 17,29 45,67 0,30 236,89
Tratto P1.18 - P1.19 32,81 46,26 0,30 455,34
Tratto P1.19 - P1.20 46,81 46,23 0,30 649,21
Tratto P1.20 - P1.21 49,96 50,46 0,30 756,29
Tratto P1.21 - P1.22 50,12 53,65 0,30 806,68
Tratto P1.22 - P1.23 50,01 54,81 0,30 822,31
Tratto P1.23 - P1.24 49,99 55,65 0,30 834,58
Tratto P1.24 - P1.25 51,41 55,77 0,30 860,14
Tratto P1.25 - P1.26 50,69 56,40 0,30 857,67
Tratto P1.26 - P1.27 49,25 52,02 0,30 768,60
Tratto P1.27 - P1.28 42,18 48,23 0,30 610,30
Tratto P1.28 - P1.29 37,66 49,79 0,30 562,53
Tratto P1.29 - P1.30 26,11 50,33 0,30 394,23
Tratto P1.30 - P1.31 26,86 50,55 0,30 407,33
Tratto P1.31 - P1.32 26,77 50,00 0,30 401,55
Tratto P1.32 - P1.33 31,84 51,36 0,30 490,59
Tratto P1.33 - P1.34 48,99 53,50 0,30 786,29
Tratto P1.34 - P1.35 40,76 53,22 0,30 650,77
Tratto P1.35 - P1.36 45,18 51,89 0,30 703,32
Tratto P1.36 - P1.37 44,47 50,60 0,30 675,05
Tratto P1.37 - P1.38 49,05 47,51 0,30 699,11
Tratto P1.38 - P1.39 32,34 43,67 0,30 423,69
Tratto P1.39 - P1.40 12,64 42,38 0,30 160,70
Tratto P1.40 - P1.41 16,21 41,78 0,30 203,18
Tratto P1.41 - P1.42 37,61 42,17 0,30 475,80
Tratto P1.42 - P1.43 38,97 43,38 0,30 507,16
Tratto P1.43 - P1.44 45,24 43,31 0,30 587,80
Tratto P1.44 - P1.45 33,16 42,55 0,30 423,29
Tratto P1.45 - P1.46 11,61 42,58 0,30 148,31
Tratto P1.46 - P1.47 23,71 42,58 0,30 302,87
Tratto P1.47 - P1.48 33,32 42,84 0,30 428,23
Tratto P1.48 - P1.49 30,62 45,54 0,30 418,33
Tratto P1.49 - P1.50 46,90 48,55 0,30 683,10
Tratto P1.50 - P1.51 47,39 50,19 0,30 713,55
Tratto P1.51 - P1.52 47,54 50,02 0,30 713,39
Tratto P1.52 - P1.53 47,96 49,14 0,30 707,03
Tratto P1.53 - P1.54 42,97 53,67 0,30 691,86
Tratto P1.54 - P1.55 45,59 56,50 0,30 772,75
Tratto P1.55 - P1.56 31,89 55,39 0,30 529,92
Tratto P1.56 - P1.57 36,49 56,77 0,30 621,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´616,29
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R I P O R T O 27´616,29

Tratto P1.57 - P1.58 49,87 66,62 0,30 996,70
Tratto P1.58 - P1.59 46,68 72,13 0,30 1´010,11
Tratto P1.59 - P1.60 47,19 68,86 0,30 974,85
Tratto P1.60 - P1.61 28,45 68,77 0,30 586,95
Tratto P1.61 - P1.62 19,58 65,56 0,30 385,10
Tratto P1.62 - P1.63 20,97 62,69 0,30 394,38
Tratto P1.63 - P1.64 37,95 63,57 0,30 723,74
Tratto P1.64 - P1.65 46,72 68,74 0,30 963,46
Tratto P1.65 - P1.66 43,99 73,68 0,30 972,35
Tratto P1.66 - P1.67 48,00 73,21 0,30 1´054,22
Tratto P1.67 - P1.68 48,50 67,73 0,30 985,47

Parziale m³ 36´663,62

- argine sx (profilo 2-3-4)
Tratto P2.01 - P2.02 45,92 10,65 0,30 146,71
Tratto P2.02 - P2.03 38,37 22,81 0,30 262,57
Tratto P2.03 - P2.04 29,43 23,93 0,30 211,28
Tratto P2.04 - P2.05 32,71 23,64 0,30 231,98
Tratto P2.05 - P2.06 40,12 24,04 0,30 289,35
Tratto P2.06 - P2.07 32,43 24,16 0,30 235,05
Tratto P2.07 - P2.08 48,65 24,70 0,30 360,50
Tratto P2.08 - P2.09 39,95 25,12 0,30 301,06
Tratto P2.09 - P2.10 32,56 24,17 0,30 236,09
Tratto P2.10 - P2.11 36,56 24,35 0,30 267,07
Tratto P2.11 - P2.12 37,57 24,06 0,30 271,18
Tratto P2.12 - P2.13 26,88 23,37 0,30 188,46
Tratto P2.13 - P2.14 49,01 24,59 0,30 361,55
Tratto P2.14 - P2.15 42,03 23,81 0,30 300,22
Tratto P2.15 - P2.16 35,70 21,63 0,30 231,66
Tratto P2.16 - P2.17 36,74 21,28 0,30 234,55
Tratto P2.17 - P2.18 38,60 21,42 0,30 248,04
Tratto P2.18 - P2.19 30,67 22,76 0,30 209,41
Tratto P2.19 - P2.20 41,74 28,53 0,30 357,25
Tratto P2.20 - P2.21 45,00 37,21 0,30 502,34
Tratto P2.21 - P2.22 45,39 41,88 0,30 570,28
Tratto P2.22 - P2.23 45,35 42,56 0,30 579,03
Tratto P2.23 - P2.24 45,35 43,27 0,30 588,69
Tratto P2.24 - P2.25 47,41 44,74 0,30 636,34
Tratto P2.25 - P2.26 44,84 46,70 0,30 628,21
Tratto P2.26 - P2.27 50,64 48,04 0,30 729,82
Tratto P2.27 - P2.28 49,86 48,85 0,30 730,70
Tratto P2.28 - P2.29 45,40 48,94 0,30 666,56
Tratto P2.29 - P2.30 48,86 48,92 0,30 717,07
Tratto P2.30 - P2.31 39,87 48,78 0,30 583,46
Tratto P2.31 - P2.32 41,02 51,26 0,30 630,81
Tratto P2.32 - P2.33 43,75 54,63 0,30 717,02
Tratto P2.33 - P2.34 48,76 55,73 0,30 815,22
Tratto P2.34 - P2.35 29,01 56,15 0,30 488,67
Tratto P2.35 - P2.36 25,35 60,78 0,30 462,23
Tratto P2.36 - P2.37 25,57 65,86 0,30 505,21
Tratto P2.37 - manufatto 25,62 63,31 0,30 486,60
Tratto manufatto - manufatto
Tratto manufatto - P2.38 22,84 63,31 0,30 433,80
Tratto P2.38 - P2.39 34,48 56,27 0,30 582,06
Tratto P2.39 - P2.40 49,75 50,59 0,30 755,06
Tratto P2.40 - P2.41 47,76 49,04 0,30 702,65
Tratto P2.41 - P2.42 49,60 49,11 0,30 730,76
Tratto P2.42 - P2.43 44,34 49,36 0,30 656,59
Tratto P2.43 - P2.44 35,62 50,62 0,30 540,93
Tratto P2.44 - P2.45 42,05 51,75 0,30 652,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´700,54
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R I P O R T O 57´700,54

Tratto P2.45 - P2.46 49,55 51,92 0,30 771,79
Tratto P2.46 - P2.47 49,57 52,27 0,30 777,31
Tratto P2.47 - P2.48 45,19 52,44 0,30 710,93
Tratto P2.48 - P2.49 42,43 52,32 0,30 665,98
Tratto P2.49 - P2.50 28,02 51,94 0,30 436,61
Tratto P2.50 - P2.51 22,95 52,05 0,30 358,36
Tratto P2.51 - P2.52 36,32 52,56 0,30 572,69
Tratto P2.52 - P2.53 40,00 52,81 0,30 633,72
Tratto P2.53 - P2.54 45,12 52,98 0,30 717,14
Tratto P2.54 - P2.55 33,50 52,91 0,30 531,75
Tratto P2.55 - P2.56 37,53 47,80 0,30 538,18
Tratto P2.56 - P2.57 27,25 40,70 0,30 332,72
Tratto P2.57 - P2.58 27,27 52,03 0,30 425,66
Tratto P2.58 - P2.59 21,88 65,84 0,30 432,17
Tratto P2.59 - P2.60 28,14 64,98 0,30 548,56

Parziale m³ 29´490,49

SOMMANO m³ 66´154,11

144 / 119 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Formazione sovralzo arginale

Formazione sovralzo arginale
- argine dx (profilo 1)
Tratto P1.01 - P1.02 50,64 50,64
Tratto P1.02 - P1.03 70,70 4,52 319,56
Tratto P1.03 - P1.04 47,53 19,36 920,18
Tratto P1.04 - P1.05 35,14 33,64 1´182,11
Tratto P1.05 - P1.06 26,28 18,80 494,06
Tratto P1.06 - P1.07 24,16 20,47 494,56
Tratto P1.07 - P1.08 27,79 43,05 1´196,36
Tratto P1.08 - P1.09 39,86 49,59 1´976,66
Tratto P1.09 - P1.10 44,12 53,53 2´361,74
Tratto P1.10 - P1.11 33,29 60,84 2´025,36
Tratto P1.11 - P1.12 43,79 61,64 2´699,22
Tratto P1.12 - P1.13 35,60 59,07 2´102,89
Tratto P1.13 - P1.14 35,66 68,27 2´434,51
Tratto P1.14 - P1.15 33,49 77,57 2´597,82
Tratto P1.15 - P1.16 42,14 88,48 3´728,55
Tratto P1.16 - P1.17 19,84 97,85 1´941,34
Tratto P1.17 - P1.18 17,29 100,99 1´746,12
Tratto P1.18 - P1.19 32,81 92,55 3´036,57
Tratto P1.19 - P1.20 46,81 82,21 3´848,25
Tratto P1.20 - P1.21 49,96 82,83 4´138,19
Tratto P1.21 - P1.22 50,12 91,47 4´584,48
Tratto P1.22 - P1.23 50,01 98,61 4´931,49
Tratto P1.23 - P1.24 49,99 100,63 5´030,49
Tratto P1.24 - P1.25 51,41 104,87 5´391,37
Tratto P1.25 - P1.26 50,69 101,27 5´133,38
Tratto P1.26 - P1.27 49,25 91,42 4´502,44
Tratto P1.27 - P1.28 42,18 81,99 3´458,34
Tratto P1.28 - P1.29 37,66 73,30 2´760,48
Tratto P1.29 - P1.30 26,11 74,14 1´935,80
Tratto P1.30 - P1.31 26,86 78,72 2´114,42
Tratto P1.31 - P1.32 26,77 101,69 2´722,24
Tratto P1.32 - P1.33 31,84 133,39 4´247,14
Tratto P1.33 - P1.34 48,99 138,04 6´762,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´869,34
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R I P O R T O 92´869,34

Tratto P1.34 - P1.35 40,76 127,83 5´210,35
Tratto P1.35 - P1.36 45,18 122,69 5´543,13
Tratto P1.36 - P1.37 44,47 115,04 5´115,83
Tratto P1.37 - P1.38 49,05 106,94 5´245,41
Tratto P1.38 - P1.39 32,34 97,60 3´156,38
Tratto P1.39 - P1.40 12,64 93,94 1´187,40
Tratto P1.40 - P1.41 16,21 94,50 1´531,85
Tratto P1.41 - P1.42 37,61 102,67 3´861,42
Tratto P1.42 - P1.43 38,97 123,23 4´802,27
Tratto P1.43 - P1.44 45,24 120,07 5´431,97
Tratto P1.44 - P1.45 33,16 109,28 3´623,72
Tratto P1.45 - P1.46 11,61 111,02 1´288,94
Tratto P1.46 - P1.47 23,71 102,24 2´424,11
Tratto P1.47 - P1.48 33,32 77,81 2´592,63
Tratto P1.48 - P1.49 30,62 51,04 1´562,84
Tratto P1.49 - P1.50 46,90 37,11 1´740,46
Tratto P1.50 - P1.51 47,39 41,65 1´973,79
Tratto P1.51 - P1.52 47,54 43,22 2´054,68
Tratto P1.52 - P1.53 47,96 39,90 1´913,60
Tratto P1.53 - P1.54 42,97 41,94 1´802,16
Tratto P1.54 - P1.55 45,59 55,39 2´525,23
Tratto P1.55 - P1.56 31,89 62,63 1´997,27
Tratto P1.56 - P1.57 36,49 67,21 2´452,49
Tratto P1.57 - P1.58 49,87 106,51 5´311,65
Tratto P1.58 - P1.59 46,68 132,51 6´185,57
Tratto P1.59 - P1.60 47,19 129,54 6´112,99
Tratto P1.60 - P1.61 28,45 131,53 3´742,03
Tratto P1.61 - P1.62 19,58 121,78 2´384,45
Tratto P1.62 - P1.63 20,97 111,70 2´342,35
Tratto P1.63 - P1.64 37,95 116,29 4´413,21
Tratto P1.64 - P1.65 46,72 116,25 5´431,20
Tratto P1.65 - P1.66 43,99 120,65 5´307,39
Tratto P1.66 - P1.67 48,00 122,39 5´874,72
Tratto P1.67 - P1.68 48,50 114,58 5´557,13

Parziale m³ 214´569,96
- argine sx (profilo 2-3-4)
Tratto P2.01 - P2.02 45,92 11,70 537,26
Tratto P2.02 - P2.03 38,37 30,70 1´177,96
Tratto P2.03 - P2.04 29,43 34,75 1´022,69
Tratto P2.04 - P2.05 32,71 30,88 1´010,08
Tratto P2.05 - P2.06 40,12 32,26 1´294,27
Tratto P2.06 - P2.07 32,43 33,98 1´101,97
Tratto P2.07 - P2.08 48,65 32,97 1´603,99
Tratto P2.08 - P2.09 39,95 31,84 1´272,01
Tratto P2.09 - P2.10 32,56 30,39 989,50
Tratto P2.10 - P2.11 36,56 33,99 1´242,67
Tratto P2.11 - P2.12 37,57 31,11 1´168,80
Tratto P2.12 - P2.13 26,88 20,30 545,66
Tratto P2.13 - P2.14 49,01 19,37 949,32
Tratto P2.14 - P2.15 42,03 18,72 786,80
Tratto P2.15 - P2.16 35,70 17,84 636,89
Tratto P2.16 - P2.17 36,74 21,04 773,01
Tratto P2.17 - P2.18 38,60 23,95 924,47
Tratto P2.18 - P2.19 30,67 25,87 793,43
Tratto P2.19 - P2.20 41,74 33,50 1´398,29
Tratto P2.20 - P2.21 45,00 43,19 1´943,55
Tratto P2.21 - P2.22 45,39 42,34 1´921,81
Tratto P2.22 - P2.23 45,35 47,60 2´158,66
Tratto P2.23 - P2.24 45,35 55,12 2´499,69
Tratto P2.24 - P2.25 47,41 57,73 2´736,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 245´059,72
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par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 245´059,72

Tratto P2.25 - P2.26 44,84 59,20 2´654,53
Tratto P2.26 - P2.27 50,64 61,67 3´122,97
Tratto P2.27 - P2.28 49,86 66,95 3´338,13
Tratto P2.28 - P2.29 45,40 65,40 2´969,16
Tratto P2.29 - P2.30 48,86 64,78 3´165,15
Tratto P2.30 - P2.31 39,87 68,39 2´726,71
Tratto P2.31 - P2.32 41,02 69,98 2´870,58
Tratto P2.32 - P2.33 43,75 69,30 3´031,88
Tratto P2.33 - P2.34 48,76 71,00 3´461,96
Tratto P2.34 - P2.35 29,01 85,62 2´483,84
Tratto P2.35 - P2.36 25,35 102,63 2´601,67
Tratto P2.36 - P2.37 25,57 106,79 2´730,62
Tratto P2.37 - manufatto 25,62 99,20 2´541,50
Tratto manufatto - manufatto
Tratto manufatto - P2.38 22,84 99,20 2´265,73
Tratto P2.38 - P2.39 34,48 85,77 2´957,35
Tratto P2.39 - P2.40 49,75 87,60 4´358,10
Tratto P2.40 - P2.41 47,76 98,14 4´687,17
Tratto P2.41 - P2.42 49,60 104,02 5´159,39
Tratto P2.42 - P2.43 44,34 109,34 4´848,14
Tratto P2.43 - P2.44 35,62 112,23 3´997,63
Tratto P2.44 - P2.45 42,05 115,33 4´849,63
Tratto P2.45 - P2.46 49,55 120,47 5´969,29
Tratto P2.46 - P2.47 49,57 124,52 6´172,46
Tratto P2.47 - P2.48 45,19 125,28 5´661,40
Tratto P2.48 - P2.49 42,43 124,37 5´277,02
Tratto P2.49 - P2.50 28,02 122,04 3´419,56
Tratto P2.50 - P2.51 22,95 118,75 2´725,31
Tratto P2.51 - P2.52 36,32 117,59 4´270,87
Tratto P2.52 - P2.53 40,00 120,50 4´820,00
Tratto P2.53 - P2.54 45,12 120,33 5´429,29
Tratto P2.54 - P2.55 33,50 111,55 3´736,93
Tratto P2.55 - P2.56 37,53 105,60 3´963,17
Tratto P2.56 - P2.57 27,25 89,86 2´448,69
Tratto P2.57 - P2.58 27,27 92,46 2´521,38
Tratto P2.58 - P2.59 21,88 109,43 2´394,33
Tratto P2.59 - P2.60 28,14 105,76 2´976,09

Parziale m³ 163´097,39

Volume di scotico

Volume di scotico
Vedi voce n° 118 [m³ 66 154.11] 66´154,11

Parziale m³ 66´154,11

SOMMANO m³ 443´821,46

145 / 120 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Formazione rampe (stima sul volume complessivo delle arginature)

Formazione rampe (stima sul volume complessivo delle arginature)
Vedi voce n° 119 [m³ 443 821.46] 0,10 44´382,15

SOMMANO m³ 44´382,15

Vagliatura del materiale terroso per la eliminazione delle componenti vegetali (tronchi, rami, fittoni, ceppaie, apparati radicali, ecc.), inidonee per il reimpiego a rilevato arginale, valutato nella percentuale del 10-15% in volume, posto a qualsiasi profondità dal piano campagna, anche in presenza d’acqua. Sono compresi: l'accatastamento temporaneo in un'area prospiciente al cantiere, la vagliatura, il carico del materiale vegetale su autocarro per l’eventuale conferimento a discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza, compresi i relativi oneri), o in alternativa la triturazione in loco con apposita attrezzatura, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa l'eventuale fornitura di ulteriore materiale rientrante nelle categorie A4 e A6 CNR UNI 10006 qualora si riscontrasse negli scavi la presenza di materiale di scarto ritenuto non idoneo per la formazione di rilevati al giudizio della Direzione Lavori.Escluso l’onere dello scavo, ricompreso nel prezzo di formazione dei rilevati arginali.

146 / 121 Vagliatura del materiale terroso per la eliminazione delle componenti vegetali (tronchi, 
NP-15 rami, fittoni, ceppaie, apparati radicali, ecc.), inidonee per il reimpiego a rilevato 

arginale, valutato nella percentuale del 10-15% in volume, posto a qualsiasi profondità 
dal piano campagna, anche in presenza d’acqua. Sono compresi: l'accatastamento 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

temporaneo in un'area prospiciente al cantiere, la vagliatura, il carico del materiale 
vegetale su autocarro per l’eventuale conferimento a discarica autorizzata (posta a 
qualsiasi distanza, compresi i relativi oneri), o in alternativa la triturazione in loco con 
apposita attrezzatura, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Compresa l'eventuale fornitura di ulteriore materiale rientrante nelle categorie A4 e A6 
CNR UNI 10006 qualora si riscontrasse negli scavi la presenza di materiale di scarto 
ritenuto non idoneo per la formazione di rilevati al giudizio della Direzione Lavori.
Escluso l’onere dello scavo, ricompreso nel prezzo di formazione dei rilevati arginali.

Formazione sovralzi arginali e rampe

Formazione sovralzi arginali e rampe
Vedi voce n° 119 [m³ 443 821.46] 443´821,46
Vedi voce n° 120 [m³ 44 382.15] 44´382,15

SOMMANO m³ 488´203,61

147 / 122 Scavo  per  la  risagomatura  di  sezioni  d'alveo  di  fiumi  e torrenti, eseguito con
C04.02.002.b mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con
spostamento  e  sistemazione  del  materiale  di  risulta nell'ambito del cantiere

Formazione sovralzo arginale (scavi in sagoma, rimozione argini esistenti)

Formazione sovralzo arginale (scavi in sagoma, rimozione argini esistenti)
- argine dx (profilo 1)
Tratto P1.01 - P1.02 50,64 50,64
Tratto P1.02 - P1.03 70,70 5,59 395,21
Tratto P1.03 - P1.04 47,53 20,43 971,04
Tratto P1.04 - P1.05 35,14 33,64 1´182,11
Tratto P1.05 - P1.06 26,28 18,80 494,06
Tratto P1.06 - P1.07 24,16 0,80 19,33
Tratto P1.07 - P1.08 27,79 1,77 49,19
Tratto P1.08 - P1.09 39,86 2,04 81,31
Tratto P1.09 - P1.10 44,12 2,15 94,86
Tratto P1.10 - P1.11 33,29 2,22 73,90
Tratto P1.11 - P1.12 43,79 6,26 274,13
Tratto P1.12 - P1.13 35,60 12,95 461,02
Tratto P1.13 - P1.14 35,66 21,47 765,62
Tratto P1.14 - P1.15 33,49 29,62 991,97
Tratto P1.15 - P1.16 42,14 33,69 1´419,70
Tratto P1.16 - P1.17 19,84 37,79 749,75
Tratto P1.17 - P1.18 17,29 40,77 704,91
Tratto P1.18 - P1.19 32,81 29,29 961,00
Tratto P1.19 - P1.20 46,81 16,47 770,96
Tratto P1.20 - P1.21 49,96 15,92 795,36
Tratto P1.21 - P1.22 50,12 15,78 790,89
Tratto P1.22 - P1.23 50,01 15,93 796,66
Tratto P1.23 - P1.24 49,99 16,35 817,34
Tratto P1.24 - P1.25 51,41 16,16 830,79
Tratto P1.25 - P1.26 50,69 8,01 406,03
Tratto P1.26 - P1.27 49,25 2,58 127,07
Tratto P1.27 - P1.28 42,18 5,57 234,94
Tratto P1.28 - P1.29 37,66 6,35 239,14
Tratto P1.29 - P1.30 26,11 6,58 171,80
Tratto P1.30 - P1.31 26,86 5,66 152,03
Tratto P1.31 - P1.32 26,77 5,02 134,39
Tratto P1.32 - P1.33 31,84 5,73 182,44
Tratto P1.33 - P1.34 48,99 6,32 309,62
Tratto P1.34 - P1.35 40,76 6,56 267,39
Tratto P1.35 - P1.36 45,18 7,63 344,72
Tratto P1.36 - P1.37 44,47 7,20 320,18
Tratto P1.37 - P1.38 49,05 4,32 211,90
Tratto P1.38 - P1.39 32,34 1,37 44,31
Tratto P1.39 - P1.40 12,64 0,41 5,18
Tratto P1.40 - P1.41 16,21 0,41 6,65

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 17´699,54

Tratto P1.41 - P1.42 37,61 37,61
Tratto P1.42 - P1.43 38,97 38,97
Tratto P1.43 - P1.44 45,24 0,06 2,71
Tratto P1.44 - P1.45 33,16 0,12 3,98
Tratto P1.45 - P1.46 11,61 0,10 1,16
Tratto P1.46 - P1.47 23,71 0,05 1,19
Tratto P1.47 - P1.48 33,32 0,04 1,33
Tratto P1.48 - P1.49 30,62 4,30 131,67
Tratto P1.49 - P1.50 46,90 11,19 524,81
Tratto P1.50 - P1.51 47,39 12,25 580,53
Tratto P1.51 - P1.52 47,54 20,56 977,42
Tratto P1.52 - P1.53 47,96 25,11 1´204,28
Tratto P1.53 - P1.54 42,97 26,22 1´126,67
Tratto P1.54 - P1.55 45,59 23,97 1´092,79
Tratto P1.55 - P1.56 31,89 30,03 957,66
Tratto P1.56 - P1.57 36,49 36,55 1´333,71
Tratto P1.57 - P1.58 49,87 21,17 1´055,75
Tratto P1.58 - P1.59 46,68 8,44 393,98
Tratto P1.59 - P1.60 47,19 1,42 67,01
Tratto P1.60 - P1.61 28,45 28,45
Tratto P1.61 - P1.62 19,58 0,09 1,76
Tratto P1.62 - P1.63 20,97 0,09 1,89
Tratto P1.63 - P1.64 37,95 0,30 11,39
Tratto P1.64 - P1.65 46,72 4,74 221,45
Tratto P1.65 - P1.66 43,99 8,13 357,64
Tratto P1.66 - P1.67 48,00 6,74 323,52
Tratto P1.67 - P1.68 48,50 3,12 151,32

Parziale m³ 28´330,19

- argine sx (profilo 2-3-4)
Tratto P2.01 - P2.02
Tratto P2.02 - P2.03
Tratto P2.03 - P2.04 29,43 0,03 0,88
Tratto P2.04 - P2.05 32,71 0,03 0,98
Tratto P2.05 - P2.06
Tratto P2.06 - P2.07
Tratto P2.07 - P2.08
Tratto P2.08 - P2.09 39,95 0,11 4,39
Tratto P2.09 - P2.10 32,56 0,18 5,86
Tratto P2.10 - P2.11 36,56 0,07 2,56
Tratto P2.11 - P2.12
Tratto P2.12 - P2.13 26,88 0,11 2,96
Tratto P2.13 - P2.14 49,01 0,13 6,37
Tratto P2.14 - P2.15 42,03 0,11 4,62
Tratto P2.15 - P2.16 35,70 0,09 3,21
Tratto P2.16 - P2.17 36,74 0,05 1,84
Tratto P2.17 - P2.18 38,60 0,05 1,93
Tratto P2.18 - P2.19 30,67 0,80 24,54
Tratto P2.19 - P2.20 41,74 3,00 125,22
Tratto P2.20 - P2.21 45,00 2,21 99,45
Tratto P2.21 - P2.22 45,39 0,62 28,14
Tratto P2.22 - P2.23 45,35 0,66 29,93
Tratto P2.23 - P2.24 45,35 0,06 2,72
Tratto P2.24 - P2.25 47,41 0,17 8,06
Tratto P2.25 - P2.26 44,84 0,16 7,17
Tratto P2.26 - P2.27 50,64 4,48 226,87
Tratto P2.27 - P2.28 49,86 9,05 451,23
Tratto P2.28 - P2.29 45,40 9,57 434,48
Tratto P2.29 - P2.30 48,86 10,04 490,55
Tratto P2.30 - P2.31 39,87 9,64 384,35

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 30´678,50

Tratto P2.31 - P2.32 41,02 6,25 256,38
Tratto P2.32 - P2.33 43,75 1,73 75,69
Tratto P2.33 - P2.34 48,76 0,15 7,31
Tratto P2.34 - P2.35 29,01 0,13 3,77
Tratto P2.35 - P2.36 25,35 0,09 2,28
Tratto P2.36 - P2.37 25,57 0,06 1,53
Tratto P2.37 - manufatto 25,62 0,97 24,85
Tratto manufatto - manufatto
Tratto manufatto - P2.38 22,84 0,97 22,15
Tratto P2.38 - P2.39 34,48 4,67 161,02
Tratto P2.39 - P2.40 49,75 5,74 285,57
Tratto P2.40 - P2.41 47,76 3,44 164,29
Tratto P2.41 - P2.42 49,60 2,69 133,42
Tratto P2.42 - P2.43 44,34 2,77 122,82
Tratto P2.43 - P2.44 35,62 2,90 103,30
Tratto P2.44 - P2.45 42,05 2,89 121,52
Tratto P2.45 - P2.46 49,55 2,69 133,29
Tratto P2.46 - P2.47 49,57 2,47 122,44
Tratto P2.47 - P2.48 45,19 2,71 122,46
Tratto P2.48 - P2.49 42,43 3,04 128,99
Tratto P2.49 - P2.50 28,02 2,90 81,26
Tratto P2.50 - P2.51 22,95 2,67 61,28
Tratto P2.51 - P2.52 36,32 2,43 88,26
Tratto P2.52 - P2.53 40,00 2,15 86,00
Tratto P2.53 - P2.54 45,12 2,41 108,74
Tratto P2.54 - P2.55 33,50 3,00 100,50
Tratto P2.55 - P2.56 37,53 1,71 64,18
Tratto P2.56 - P2.57 27,25 0,10 2,73
Tratto P2.57 - P2.58 27,27 0,48 13,09
Tratto P2.58 - P2.59 21,88 0,88 19,25
Tratto P2.59 - P2.60 28,14 4,80 135,07

Parziale m³ 5´101,75

SOMMANO m³ 33´431,94

148 / 123 Idrosemina eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta  di sostanze collanti  di
C04.35.182.a origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi

in ragione di 50 g/m², concimi organici in ragione di 50 g/m², collanti  naturali  in
ragione  di  80  g/m²,  eventuali  sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte. per cantieri facilmente accessibili

Formazione sovralzo arginale (al netto della pista in sommità e al piede)

Formazione sovralzo arginale (al netto della pista in sommità e al piede)
- argine dx (profilo 1)
Tratto P1.01 - P1.02 50,64 50,64
Tratto P1.02 - P1.03 70,70 6,35 448,95
Tratto P1.03 - P1.04 47,53 15,30 727,21
Tratto P1.04 - P1.05 35,14 19,01 668,01
Tratto P1.05 - P1.06 26,28 10,06 264,38
Tratto P1.06 - P1.07 24,16 16,66 402,51
Tratto P1.07 - P1.08 27,79 33,38 927,63
Tratto P1.08 - P1.09 39,86 33,76 1´345,67
Tratto P1.09 - P1.10 44,12 34,66 1´529,20
Tratto P1.10 - P1.11 33,29 35,56 1´183,79
Tratto P1.11 - P1.12 43,79 36,98 1´619,35
Tratto P1.12 - P1.13 35,60 42,62 1´517,27
Tratto P1.13 - P1.14 35,66 43,61 1´555,13
Tratto P1.14 - P1.15 33,49 43,17 1´445,76
Tratto P1.15 - P1.16 42,14 46,68 1´967,10
Tratto P1.16 - P1.17 19,84 47,22 936,84
Tratto P1.17 - P1.18 17,29 49,04 847,90

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 17´437,34

Tratto P1.18 - P1.19 32,81 49,01 1´608,02
Tratto P1.19 - P1.20 46,81 48,33 2´262,33
Tratto P1.20 - P1.21 49,96 52,50 2´622,90
Tratto P1.21 - P1.22 50,12 56,07 2´810,23
Tratto P1.22 - P1.23 50,01 57,43 2´872,07
Tratto P1.23 - P1.24 49,99 58,09 2´903,92
Tratto P1.24 - P1.25 51,41 58,15 2´989,49
Tratto P1.25 - P1.26 50,69 58,85 2´983,11
Tratto P1.26 - P1.27 49,25 54,40 2´679,20
Tratto P1.27 - P1.28 42,18 49,93 2´106,05
Tratto P1.28 - P1.29 37,66 50,34 1´895,80
Tratto P1.29 - P1.30 26,11 50,47 1´317,77
Tratto P1.30 - P1.31 26,86 50,61 1´359,38
Tratto P1.31 - P1.32 26,77 51,17 1´369,82
Tratto P1.32 - P1.33 31,84 53,53 1´704,40
Tratto P1.33 - P1.34 48,99 55,41 2´714,54
Tratto P1.34 - P1.35 40,76 55,30 2´254,03
Tratto P1.35 - P1.36 45,18 54,08 2´443,33
Tratto P1.36 - P1.37 44,47 52,93 2´353,80
Tratto P1.37 - P1.38 49,05 49,89 2´447,10
Tratto P1.38 - P1.39 32,34 45,93 1´485,38
Tratto P1.39 - P1.40 12,64 44,61 563,87
Tratto P1.40 - P1.41 16,21 43,89 711,46
Tratto P1.41 - P1.42 37,61 44,18 1´661,61
Tratto P1.42 - P1.43 38,97 45,45 1´771,19
Tratto P1.43 - P1.44 45,24 45,40 2´053,90
Tratto P1.44 - P1.45 33,16 44,72 1´482,92
Tratto P1.45 - P1.46 11,61 44,97 522,10
Tratto P1.46 - P1.47 23,71 45,03 1´067,66
Tratto P1.47 - P1.48 33,32 45,21 1´506,40
Tratto P1.48 - P1.49 30,62 47,99 1´469,45
Tratto P1.49 - P1.50 46,90 50,78 2´381,58
Tratto P1.50 - P1.51 47,39 50,98 2´415,94
Tratto P1.51 - P1.52 47,54 51,11 2´429,77
Tratto P1.52 - P1.53 47,96 51,50 2´469,94
Tratto P1.53 - P1.54 42,97 55,99 2´405,89
Tratto P1.54 - P1.55 45,59 67,18 3´062,74
Tratto P1.55 - P1.56 31,89 76,20 2´430,02
Tratto P1.56 - P1.57 36,49 76,41 2´788,20
Tratto P1.57 - P1.58 49,87 75,41 3´760,70
Tratto P1.58 - P1.59 46,68 73,73 3´441,72
Tratto P1.59 - P1.60 47,19 71,01 3´350,96
Tratto P1.60 - P1.61 28,45 70,77 2´013,41
Tratto P1.61 - P1.62 19,58 67,66 1´324,78
Tratto P1.62 - P1.63 20,97 64,93 1´361,58
Tratto P1.63 - P1.64 37,95 65,48 2´484,97
Tratto P1.64 - P1.65 46,72 70,47 3´292,36
Tratto P1.65 - P1.66 43,99 75,69 3´329,60
Tratto P1.66 - P1.67 48,00 75,28 3´613,44
Tratto P1.67 - P1.68 48,50 69,95 3´392,58

Parziale m² 129´180,75
- argine sx (profilo 2-3-4)
Tratto P2.01 - P2.02 45,92 11,32 519,81
Tratto P2.02 - P2.03 38,37 24,41 936,61
Tratto P2.03 - P2.04 29,43 25,73 757,23
Tratto P2.04 - P2.05 32,71 25,37 829,85
Tratto P2.05 - P2.06 40,12 25,49 1´022,66
Tratto P2.06 - P2.07 32,43 25,48 826,32
Tratto P2.07 - P2.08 48,65 26,14 1´271,71
Tratto P2.08 - P2.09 39,95 26,41 1´055,08

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 136´400,02

Tratto P2.09 - P2.10 32,56 25,35 825,40
Tratto P2.10 - P2.11 36,56 25,96 949,10
Tratto P2.11 - P2.12 37,57 25,85 971,18
Tratto P2.12 - P2.13 26,88 24,75 665,28
Tratto P2.13 - P2.14 49,01 25,94 1´271,32
Tratto P2.14 - P2.15 42,03 25,16 1´057,47
Tratto P2.15 - P2.16 35,70 22,97 820,03
Tratto P2.16 - P2.17 36,74 22,77 836,57
Tratto P2.17 - P2.18 38,60 22,93 885,10
Tratto P2.18 - P2.19 30,67 24,41 748,65
Tratto P2.19 - P2.20 41,74 30,31 1´265,14
Tratto P2.20 - P2.21 45,00 39,00 1´755,00
Tratto P2.21 - P2.22 45,39 43,64 1´980,82
Tratto P2.22 - P2.23 45,35 44,36 2´011,73
Tratto P2.23 - P2.24 45,35 45,19 2´049,37
Tratto P2.24 - P2.25 47,41 46,59 2´208,83
Tratto P2.25 - P2.26 44,84 48,45 2´172,50
Tratto P2.26 - P2.27 50,64 49,85 2´524,40
Tratto P2.27 - P2.28 49,86 50,82 2´533,89
Tratto P2.28 - P2.29 45,40 51,03 2´316,76
Tratto P2.29 - P2.30 48,86 50,92 2´487,95
Tratto P2.30 - P2.31 39,87 50,66 2´019,81
Tratto P2.31 - P2.32 41,02 53,25 2´184,32
Tratto P2.32 - P2.33 43,75 56,56 2´474,50
Tratto P2.33 - P2.34 48,76 57,26 2´792,00
Tratto P2.34 - P2.35 29,01 57,56 1´669,82
Tratto P2.35 - P2.36 25,35 62,43 1´582,60
Tratto P2.36 - P2.37 25,57 67,14 1´716,77
Tratto P2.37 - manufatto 25,62 63,27 1´620,98
Tratto manufatto - manufatto
Tratto manufatto - P2.38 22,84 63,27 1´445,09
Tratto P2.38 - P2.39 34,48 56,64 1´952,95
Tratto P2.39 - P2.40 49,75 52,12 2´592,97
Tratto P2.40 - P2.41 47,76 50,55 2´414,27
Tratto P2.41 - P2.42 49,60 50,75 2´517,20
Tratto P2.42 - P2.43 44,34 51,14 2´267,55
Tratto P2.43 - P2.44 35,62 52,29 1´862,57
Tratto P2.44 - P2.45 42,05 53,33 2´242,53
Tratto P2.45 - P2.46 49,55 53,50 2´650,93
Tratto P2.46 - P2.47 49,57 53,87 2´670,34
Tratto P2.47 - P2.48 45,19 54,08 2´443,88
Tratto P2.48 - P2.49 42,43 53,91 2´287,40
Tratto P2.49 - P2.50 28,02 53,58 1´501,31
Tratto P2.50 - P2.51 22,95 53,69 1´232,19
Tratto P2.51 - P2.52 36,32 54,10 1´964,91
Tratto P2.52 - P2.53 40,00 54,34 2´173,60
Tratto P2.53 - P2.54 45,12 54,45 2´456,78
Tratto P2.54 - P2.55 33,50 54,22 1´816,37
Tratto P2.55 - P2.56 37,53 49,10 1´842,72
Tratto P2.56 - P2.57 27,25 42,37 1´154,58
Tratto P2.57 - P2.58 27,27 54,53 1´487,03
Tratto P2.58 - P2.59 21,88 68,94 1´508,41
Tratto P2.59 - P2.60 28,14 68,18 1´918,59

Parziale m² 102´020,73

SOMMANO m² 231´201,48

149 / 124 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il
RL carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 

1C.02.050.00 smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)

30.a Piste di servizio (argine dx, profilo 1)
- sommità arginale 2457,00 5,00 0,25 3´071,25
- banca intermedia lato cassa in linea 2064,00 3,50 0,25 1´806,00
- banca intermedia lato campagna *(lung.=352+438) 790,00 3,50 0,25 691,25
- al piede lato cassa in linea 2348,00 4,50 0,25 2´641,50
- al piede lato campagna 2348,00 4,50 0,25 2´641,50

- collegamento con ingresso "1" (lato Marzaglia vecchia) 60,00 6,00 0,25 90,00

Parziale m³ 10´941,50

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)
- sommità arginale 2323,00 5,00 0,25 2´903,75
- banca intermedia lato cassa sussidiaria *(lung.=121+2*51+26+2*17+35+667+78) 1063,00 3,50 0,25 930,13
- banca intermedia lato cassa in linea 1608,00 3,50 0,25 1´407,00
- al piede lato cassa sussidiaria *(lung.=683+77) 760,00 4,50 0,25 855,00
- al piede lato cassa in linea 2323,00 4,50 0,25 2´613,38

Parziale m³ 8´709,26

SOMMANO m³ 19´650,76

150 / 125 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il
RL carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
1C.02.050.00 smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)

30.a Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)
Vedi voce n° 124 [m³ 19 650.76] 0,10 1´965,08

SOMMANO m³ 1´965,08

151 / 126 Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione e del rilevato stradale della
NP-14 pista di servizio mediante la stabilizzazione a calce, da eseguirsi con idonei

macchinari per lo spessore richiesto, da ottenersi anche con più passaggi. La
stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio
micronizzato, in percentuale in peso rispetto alla terra non inferiore al 3%, e
comunque previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori
richiesti di addensamento e modulo di deformazione. Sono compresi nel prezzo:
l'impianto di cantiere, lo studio della miscela ottimale, la stesa e la miscelazione della
calce, la fornitura di ossido o idrossido di calcio micronizzato secondo la miscela
ottimale, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento, e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)
- sommità arginale 2457,00 5,00 0,30 3´685,50
- banca intermedia lato cassa in linea 2064,00 3,50 0,30 2´167,20
- banca intermedia lato campagna *(lung.=352+438) 790,00 3,50 0,30 829,50
- al piede lato cassa in linea (NESSUNA STABILIZZAZIONE)
- al piede lato campagna (NESSUNA STABILIZZAZIONE)

- collegamento con ingresso "1" (lato Marzaglia vecchia) (NESSUNA
STABILIZZAZIONE)

Parziale m3 6´682,20

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)
- sommità arginale 2323,00 5,00 0,30 3´484,50
- banca intermedia lato cassa sussidiaria *(lung.=121+2*51+26+2*17+35+667+78) 1063,00 3,50 0,30 1´116,15
- banca intermedia lato cassa in linea 1608,00 3,50 0,30 1´688,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´971,25
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- al piede lato cassa sussidiaria (NESSUNA STABILIZZAZIONE)
- al piede lato cassa in linea (NESSUNA STABILIZZAZIONE)

Parziale m3 6´289,05

SOMMANO m3 12´971,25

152 / 127 Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione e del rilevato stradale della
NP-14 pista di servizio mediante la stabilizzazione a calce, da eseguirsi con idonei

macchinari per lo spessore richiesto, da ottenersi anche con più passaggi. La
stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio
micronizzato, in percentuale in peso rispetto alla terra non inferiore al 3%, e
comunque previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori
richiesti di addensamento e modulo di deformazione. Sono compresi nel prezzo:
l'impianto di cantiere, lo studio della miscela ottimale, la stesa e la miscelazione della
calce, la fornitura di ossido o idrossido di calcio micronizzato secondo la miscela
ottimale, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento, e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)
Vedi voce n° 126 [m3 12 971.25] 0,10 1´297,13

SOMMANO m3 1´297,13

153 / 128 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
C04.30.132.b sintetiche al 100% di poliestere, di colore bianco. Il geotessile dovrà essere isotropo,

atossico, imputrescibile,  resistente  agli  agenti  chimici  presenti  nei terreni nelle
normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe   e  microrganismi,
compatibile   con   la  calce   ed  il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni,
picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: massa  areica  da  301  a  500  g/m²  e  resistenza  a  trazione trasversale da 3
kN/m a 5,5 kN/m

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)
- sommità arginale (NON TNT)
- banca intermedia lato cassa in linea (NON TNT)
- banca intermedia lato campagna (NON TNT)
- al piede lato cassa in linea (compresi risvolti) *(larg.=4,50+2*,25) 2348,00 5,00 11´740,00
- al piede lato campagna (compresi risvolti) *(larg.=4,50+2*,25) 2348,00 5,00 11´740,00

- collegamento con ingresso "1" (lato Marzaglia vecchia) (compresi risvolti) *
(larg.=6,00+2*,25) 60,00 6,50 390,00

Parziale m² 23´870,00

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)
- sommità arginale (NON TNT)
- banca intermedia lato cassa sussidiaria (NON TNT)
- banca intermedia lato cassa in linea (NON TNT)
- al piede lato cassa sussidiaria (compresi risvolti) *(lung.=683+77)*(larg.=4,50+2*
,25) 760,00 5,00 3´800,00
- al piede lato cassa in linea (compresi risvolti) *(larg.=4,50+2*,25) 2323,00 5,00 11´615,00

Parziale m² 15´415,00

SOMMANO m² 39´285,00

154 / 129 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.07.024.a legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)
- sommità arginale 2457,00 5,00 0,25 3´071,25
- banca intermedia lato cassa in linea 2064,00 3,50 0,25 1´806,00
- banca intermedia lato campagna *(lung.=352+438) 790,00 3,50 0,25 691,25
- al piede lato cassa in linea 2348,00 4,50 0,25 2´641,50
- al piede lato campagna 2348,00 4,50 0,25 2´641,50

a dedurre spessore binder+tappeto su tratti asfaltati

a dedurre spessore binder+tappeto su tratti asfaltati
- sommità arginale (Tratto P1.41 - P1.68) 1040,00 5,00 0,10 -520,00

- percorso da ingresso "1" (lato Marzaglia vecchia) ad argine *(H/peso=,25-,1) 60,00 6,00 0,15 54,00

Parziale m³ 10´385,50

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)
- sommità arginale 2323,00 5,00 0,25 2´903,75
- banca intermedia lato cassa sussidiaria *(lung.=121+2*51+26+2*17+35+667+78) 1063,00 3,50 0,25 930,13
- banca intermedia lato cassa in linea 1608,00 3,50 0,25 1´407,00
- al piede lato cassa sussidiaria *(lung.=683+77) 760,00 4,50 0,25 855,00
- al piede lato cassa in linea 2323,00 4,50 0,25 2´613,38

a dedurre spessore binder+tappeto su tratti asfaltati

a dedurre spessore binder+tappeto su tratti asfaltati
- sommità arginale (Tratto P2.38 - P2.60) 862,00 5,00 0,10 -431,00

Parziale m³ 8´278,26

Sommano positivi m³ 19´614,76
Sommano negativi m³ -951,00

SOMMANO m³ 18´663,76

155 / 130 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.07.024.a legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)
Vedi voce n° 129 [m³ 18 663.76] 0,10 1´866,38

SOMMANO m³ 1´866,38

156 / 131 Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con
C01.14.079.b incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione

del terreno: 50/53 x 50 x 200 cm

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)

(compensa eventuali tratti di attraversameno rampe ecc. con tubazioni in cls DN630 mm)

(compensa eventuali tratti di attraversameno rampe ecc. con tubazioni in cls DN630 
mm)
- Pista al piede lato cassa in linea 2348,00 2´348,00
- Pista al piede lato campagna 2348,00 2´348,00

Parziale m 4´696,00

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)

(compensa eventuali tratti di attraversameno rampe ecc. con tubazioni in cls DN630 mm)

(compensa eventuali tratti di attraversameno rampe ecc. con tubazioni in cls DN630 
mm)
- Pista al piede lato cassa sussidiaria *(lung.=683+77) 760,00 760,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´456,00
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- Pista al piede lato cassa in linea 2323,00 2´323,00

Parziale m 3´083,00

SOMMANO m 7´779,00

157 / 132 Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione
C01.08.033 bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per m² e stesa di sabbia silicea e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)
- percorso sull'argine fino al manufatto A (Tratto P1.41 - P1.68) 1040,00 5,00 5´200,00
- percorso da ingresso "1" ad argine 60,00 6,00 360,00

Parziale m² 5´560,00

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)
- percorso da manufatto B a manufatto A (Tratto P2.38 - P2.60) 862,00 5,00 4´310,00

Parziale m² 4´310,00

SOMMANO m² 9´870,00

158 / 133 Fornitura  e posa  in opera  di conglomerato  bituminoso  per strato  di  collegamento
C01.08.031.d (binder)  confezionato  a  caldo  con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta

penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici
da 5 a 14 t (secondo lo spessore) od equivalenti rulli  vibranti,  compresi  ogni
materiale  e  lavorazione  per ottenere  particolari  configurazioni  superficiali  o
raccordi  e quant'altro  occorra  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta regola d'arte,
misurato per volume reso dopo costipamento: misurato a metro cubo

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)
- percorso sull'argine fino al manufatto A (Tratto P1.41 - P1.68) 1040,00 5,00 0,07 364,00
- percorso da ingresso "1" ad argine 60,00 6,00 0,07 25,20

Parziale m³ 389,20

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)
- percorso da manufatto B a manufatto A (Tratto P2.38 - P2.60) 862,00 5,00 0,07 301,70

Parziale m³ 301,70

SOMMANO m³ 690,90

159 / 134 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in
C01.08.032.a idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla

prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli
inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)
- percorso sull'argine fino al manufatto A (Tratto P1.41 - P1.68) 1040,00 5,00 5´200,00
- percorso da ingresso "1" ad argine 60,00 6,00 360,00

Parziale m² 5´560,00

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)

Piste di servizio (argine sx, profilo 2-3-4)
- percorso da manufatto B a manufatto A (Tratto P2.38 - P2.60) 862,00 5,00 4´310,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´870,00
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Parziale m² 4´310,00

SOMMANO m² 9´870,00

160 / 135 Fornitura e posa di Impianto di illuminazione esterna della pista di servizio sull'argine
NP-13c dx della cassa in linea e predisposizione allaccio ENEL, costituito da: - n. 31 pali,  di

lunghezza 7,8 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm; - n. 31 proiettori tipo
DISANO 3285 Rolle - High Performance, 12240 lm 4000 K, LED 71 W o
equivalente; - n. 2 tubazioni per 1200 m di cavidotto flessibile in polietilene a doppia
parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente,
inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme
CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, De 110 mm; - n. 40
pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls
dimensioni interne 50x50x50 cm (interasse 30 m); - CAVI ELETTRICI, Cavo
flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI
UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332- 1-2:
1200 metri di sez. 25 mmq  (Illuminazione pista di servizio), 1200 m di sezione 4x50
mmq (predisposizione allaccio ENEL). Incluse tutte le assistenze specialistiche e
murarie per la posa a regola d'arte delle apparecchiature al fine di garantirne il
regolare funzionamento

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)

Piste di servizio (argine dx, profilo 1)
- impianto di illuminazione esterna su coronamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

161 / 136 Fornitura e posa in opera di palo in C.A. di forma tronco-conica, fornito e posto in
NP-16 opera mediante infissione, per la materializzazione di caposaldo con apposita borchia

di ottone posta sulla testa e recante il numero del caposaldo. Inclusi tutti i materiali e
le opere necessarie per la posa in opera a "regola d'arte": con palo di lunghezza 3 m (1
fuori terra e 2 infissi).

Ripristino stanti biettometrici

Ripristino stanti biettometrici
- argine dx (profilo 1), interasse 200m (L=2578 m) *(par.ug.=1/200) 0,01 2600,00 26,00
- argine sx (profilo 2-3-4), interasse 200m (L=2444 m) *(par.ug.=1/200) 0,01 2500,00 25,00

SOMMANO cadauno 51,00

162 / 137 Scavo  per  la  risagomatura  di  sezioni  d'alveo  di  fiumi  e torrenti, eseguito con
C04.02.002.b mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con
spostamento  e  sistemazione  del  materiale  di  risulta nell'ambito del cantiere

Scavo per taglione/ammorsamento diaframmi (argine dx, profilo 1)

Scavo per taglione/ammorsamento diaframmi (argine dx, profilo 1)
- Taglione (Sez. tipo A - monte) 90,00 9,50 855,00
- Taglione (Sez. tipo A - intermedio) 155,00 10,40 1´612,00
- Taglione (Sez. tipo A - valle) 310,00 29,00 8´990,00

- Immorsamento (Sez. tipo D2 - monte) 804,00 12,60 10´130,40
- Immorsamento (Sez. tipo D2 - valle) 342,00 34,00 11´628,00

- Scavo davanti a diaframma esistente (Sez. tipo F) 273,00 5,00 1´365,00

Parziale m³ 34´580,40

Scavo per taglione/ammorsamento diaframmi (argine sx, profilo 2-3-4)

Scavo per taglione/ammorsamento diaframmi (argine sx, profilo 2-3-4)
- Immorsamento (Sez. tipo D1 - primo tratto) 510,00 24,50 12´495,00
- Immorsamento (Sez. tipo D1 - secondo tratto) 81,00 15,00 1´215,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´290,40
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- Immorsamento (Sez. tipo D1 - terzo tratto) 199,00 8,50 1´691,50
- Immorsamento (Sez. tipo D1 - quarto tratto) 107,00 30,00 3´210,00
- Immorsamento (Sez. tipo D1 - quinto tratto) 406,00 17,50 7´105,00

Parziale m³ 25´716,50

SOMMANO m³ 60´296,90

163 / 138 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Taglione e/o scavo per ammorsamento diaframmi plastici

Taglione e/o scavo per ammorsamento diaframmi plastici
Vedi voce n° 137 [m³ 60 296.90] 60´296,90

SOMMANO m³ 60´296,90

164 / 139 Esecuzione di diaframmi plastici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
A02.14.115.c presenza di acqua di falda o di infiltrazione da alveo fluviale, da eseguirsi con

l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti, compreso il riempimento con
miscele autoindurenti, costituite da 40-70 kg/m³ di bentonite e da 250-300 kg/m³ di
cemento, in quantità fino a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, compresi
inoltre  esecuzione  dello  scavo  in presenza  di fanghi bentonici,  fornitura  e
preparazione  della  miscela autoindurente, formazione e demolizione dei cordoli di
guida, sistemazione,  costipamento  e/o spianamento  in sito o trasporto a rifiuto del
materiale di risulta dagli scavi, secondo l'indicazione della D.L., e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 80 cm

Diaframmi (argine dx, profilo 1)

Diaframmi (argine dx, profilo 1)
- Sez. tipo D2 - monte 804,00 6,00 4´824,00
- Sez. tipo D2 - valle) 342,00 11,00 3´762,00

Parziale m² 8´586,00

Diaframmi (argine sx, profilo 2-3-4)

Diaframmi (argine sx, profilo 2-3-4)
- Sez. tipo D1 - primo tratto 510,00 5,00 2´550,00
- Sez. tipo D1 - secondo tratto 81,00 7,00 567,00
- Sez. tipo D1 - terzo tratto 199,00 12,00 2´388,00
- Sez. tipo D1 - quarto tratto 107,00 8,00 856,00
- Sez. tipo D1 - quinto tratto 406,00 13,00 5´278,00

Parziale m² 11´639,00

SOMMANO m² 20´225,00

165 / 140 Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con mezzi meccanici,
B01.06.034 compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la

scarifica su terrapieno; compresi e compensati gli oneri per lo sgombero e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta

Rivestimento paramento interno arginatura (argine dx, profilo 1

Rivestimento paramento interno arginatura (argine dx, profilo 1
- rimozione lastre esistenti e/o riutilizzate nel lotto 1 260,00 19,00 0,12 592,80

Rivestimento paramento interno arginatura (argine sx, profilo 2-3-4)

Rivestimento paramento interno arginatura (argine sx, profilo 2-3-4)
- rimozione lastre esistenti e/o riutilizzate nel lotto 1 130,00 19,00 0,12 296,40

SOMMANO m³ 889,20

166 / 141 Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio mobile, di materiali provenienti

COMMITTENTE: 
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RP dalla demolizione di opere in cemento armato. Compresi: il trasporto dei materiali
18.A01.A01. all'interno del cantiere, la prima riduzione di volumetria mediante pinza frantumatrice
005 per renderlo idoneo alla successiva immissione in unità mobili di frantumazione

autorizzate all'esercizio nei cantieri temporanei in base alle vigenti normative in
materia ambientale, la separazione e il recupero dei materiali acciaiosi, l'accumulo
temporaneo in aree autorizzate all'interno del cantiere in attesa del reimpiego o del
trasporto in altro sito. Il volume del materiale indicato in questa voce è basato sul
prodotto finale, quindi non tiene conto del volume degli edifici da demolire (vuoto per
pieno) ma soltanto del volume netto delle murature.

Rivestimento paramento interno arginatura (argine dx, profilo 1

Rivestimento paramento interno arginatura (argine dx, profilo 1
Vedi voce n° 140 [m³ 889.20] 889,20

SOMMANO m³ 889,20

167 / 142 Realizzazione di impermeabilizzazione del corpo arginale mediante la realizzazione di
NP-23 mantellata in c.a. gettato in opera, mediante:

- regolarizzazione delle superificie del paramento;
- getto in opera di soletta armata con rete elettrosaldata f68 mm 20/20 e calcestruzzo
classe di esposizione XC1-XC2: C25/30
- realizzazione di giunti sfalsati con inserimento di water-stop (ogni 5 m)
ed  incluso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Rivestimento paramento interno arginatura (argine dx, profilo 1

Rivestimento paramento interno arginatura (argine dx, profilo 1
- per rimozione lastre esistenti e/o riutilizzate nel lotto 1 260,00 19,00 4´940,00

Rivestimento paramento interno arginatura (argine sx, profilo 2-3-4)

Rivestimento paramento interno arginatura (argine sx, profilo 2-3-4)
- per rimozione lastre esistenti e/o riutilizzate nel lotto 1 130,00 19,00 2´470,00

SOMMANO mq 7´410,00

168 / 143 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la
B01.07.057 smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

Rimozione cancello e recinzioni ed altri manufatti interferenti

Rimozione cancello e recinzioni ed altri manufatti interferenti
- Accesso sud (lato Marzaglia Vecchia) 5000,00 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00

169 / 144 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali
B01.21.131 di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM

27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Rimozione cancello e recinzioni ed altri manufatti interferenti

Rimozione cancello e recinzioni ed altri manufatti interferenti
- Accesso sud (lato Marzaglia Vecchia) 2,00 2,00

SOMMANO m3 2,00

170 / 145 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
RL pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
1C.27.050.01 presso impianto di recupero autorizzato

Rimozione cancello e recinzioni ed altri manufatti interferenti

00.f Rimozione cancello e recinzioni ed altri manufatti interferenti
- Accesso sud (lato Marzaglia Vecchia) 5,00 5,00

SOMMANO t 5,00

171 / 146 Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da
A17.03.013.b colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo
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secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera finita e realizzata a regola d'arte: cancello carrabile a due ante, luce pari a
4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale

Piste di servizio e viabilità

Piste di servizio e viabilità
- Accesso "1" (lato Marzaglia Vecchia) 1,00

SOMMANO cad 1,00

172 / 147 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali
RL ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati,
1C.22.450.00 collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di
10.c 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm

Piste di servizio e viabilità

Piste di servizio e viabilità
- Accesso "1" (lato Marzaglia Vecchia), 20 m per lato al cancello 2,00 20,00 2,00 80,00
- Recinzione lato proprietà privata 60,00 2,00 120,00

SOMMANO m² 200,00

173 / 148 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per
C04.03.004.b impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a

macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti,
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in
zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)
- Pozzetto di monte, h=3.70 m *(H/peso=18,40*3,7) 68,08 68,08
- Pozzetto di valle, h=4.00 m *(H/peso=26,01*4) 104,04 104,04
- Tubazione attraversamento DN 1000 mm, L=40 m *(H/peso=5,61*40) 224,40 224,40

SOMMANO m³ 396,52

174 / 149 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI
C02.06.049.f EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura

kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di
appoggio piana, con innesto a bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo
a trincea ristretta per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m calcolati
all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con
impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea
vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: diametro 100 cm

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)
- Tubazione attraversamento 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00

175 / 150 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
C02.07.077.h sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per

traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello
spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 150x150x150 cm

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)
- Pozzetto di monte 1,00

SOMMANO cad 1,00

176 / 151 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
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C02.07.078.h forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,
stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 150x150x150 cm

Manufatto di attraversamento arginale (fcollettori prov. RE)

Manufatto di attraversamento arginale (fcollettori prov. RE)
- Pozzetto di monte 2,00

SOMMANO cad 2,00

177 / 152 Paratoia mobile a chiusura dello scarico di fondo, realizzato per la manutenzione di
C04.27.122.a briglie, delle dimensioni utili per opere murarie con foro circolare di diametro 60 cm

assicurante una perfetta tenuta su quattro lati in un solo senso, fornita e eseguita in
acciaio INOX completo di gargame, anello premiguarnizione, guide di scorrimento,
diaframma con travi di rinforzo, cunei di contro tenuta, viteria di fissaggio, asta
rullata, il tutto in acciaio INOX, completo altresì di pattini di scorrimento e
guarnizioni di tenuta adatte per fognatura, con caratteristiche idonee a sopportare le
pressioni d'esercizio presenti nel pozzetto, completa di asta di manovra telescopica
della lunghezza utile al movimento dall'esterno del pozzetto, con cappellotto di
comando e staffa fissaggio a parete con volantino asportabile, bulloneria per
ancoraggio chimico, quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte e
perfettamente funzionante: per pozzetti di altezze fino 4 m

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)
- Pozzetto di monte 1,00

SOMMANO cad 1,00

178 / 153 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
NP-20a sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per

traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello
spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 200x200x200 cm

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)
- Pozzetto di valle 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

179 / 154 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in  conglomerato cementizio vibrato,
NP-20b forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,

stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 200x200x200 cm

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)
- Pozzetto di valle 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

180 / 155 Fornitura e posa di valvola di intercettazione a clapet DN1000 mm, scudo, telaio e
NP-19 bulloneria in acciaio inox AISI 304, da installare all'interno di un pozzetto

1,5x1,5x1,5, compresi gli oneri per l'inghisaggio, montaggio e quant'altro necessario a
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Escluso il pozzetto computato a parte.

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)

Manufatto di attraversamento arginale (collettori prov. RE)
- Pozzetto di valle 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

Intervento H2: Adeguamento dei rilevati arginali (cassa in derivazione)  (Cat 7)

COMMITTENTE: 
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181 / 156 Taglio  di  vegetazione  spontanea,  cespugliosa  ed  arborea (con diametro fino a 20
C04.32.150 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con  mezzi  meccanici  e  eventuali  rifiniture  a

mano,  lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi
eventuali oneri per conservazione  selettiva  di  esemplari  arborei  indicati  dalla D.L.
e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta.

Pulizia preliminare della aree

Pulizia preliminare della aree
- argine (profilo 6), fascia al piede rilevato (copertura 50%) 0,50 2125,00 15,00 15´937,50

SOMMANO m² 15´937,50

182 / 157 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di  qualsiasi  diametro,
C04.32.154 ostacolante  il  deflusso  delle  acque, delle  ceppaie,  riprofilatura  area  di  intervento

eseguita  con mezzi   meccanici   per  una  profondità   minima   di  60  cm compresi
eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L.,
trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino
ad una distanza di  50 m.

Pulizia preliminare della aree

Pulizia preliminare della aree
- argine (profilo 6), fascia al piede rilevato (copertura 50%) 0,50 2125,00 15,00 15´937,50

SOMMANO m² 15´937,50

183 / 158 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura,
RL compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili
1C.02.050.00 facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: -
20.a con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Formazione sovralzo arginale (sp. 30 cm)

Formazione sovralzo arginale (sp. 30 cm)
- argine (profilo 6)
Tratto P6.1 - P6.2 33,49 47,39 0,30 476,13
Tratto P6.2 - P6.3 47,85 47,42 0,30 680,71
Tratto P6.3 - P6.4 49,86 47,82 0,30 715,29
Tratto P6.4 - P6.5 45,54 46,44 0,30 634,46
Tratto P6.5 - P6.06 43,42 45,49 0,30 592,55
Tratto P6.06 - P6.7 36,77 47,05 0,30 519,01
Tratto P6.7 - P6.8 50,34 48,08 0,30 726,10
Tratto P6.8 - P6.9 47,54 48,69 0,30 694,42
Tratto P6.9 - P6.10 48,08 49,52 0,30 714,28
Tratto P6.10 - P6.11 48,02 51,87 0,30 747,24
Tratto P6.11 - P6.12 30,65 51,69 0,30 475,29
Tratto P6.12 - P6.13 22,57 50,17 0,30 339,70
Tratto P6.13 - P6.14 20,42 50,67 0,30 310,40
Tratto P6.14 - P6.15 20,59 50,52 0,30 312,06
Tratto P6.15 - P6.16 48,04 50,66 0,30 730,11
Tratto P6.16 - P6.17 47,24 50,90 0,30 721,35
Tratto P6.17 - P6.18 50,03 51,07 0,30 766,51
Tratto P6.18 - P6.19 49,97 51,28 0,30 768,74
Tratto P6.19 - P6.20 49,86 51,53 0,30 770,79
Tratto P6.20 - P6.21 49,77 53,66 0,30 801,20
Tratto P6.21 - P6.22 48,59 56,23 0,30 819,66
Tratto P6.22 - P6.23 48,38 57,06 0,30 828,17
Tratto P6.23 - P6.24 48,10 57,60 0,30 831,17
Tratto P6.24 - P6.25 49,70 58,14 0,30 866,87
Tratto P6.25 - P6.26 45,07 58,62 0,30 792,60
Tratto P6.26 - P6.27 41,48 59,16 0,30 736,19
Tratto P6.27 - P6.28 37,36 59,68 0,30 668,89
Tratto P6.28 - P6.29 44,70 59,66 0,30 800,04
Tratto P6.29 - P6.30 34,46 59,37 0,30 613,77
Tratto P6.30 - P6.31 47,04 59,03 0,30 833,03
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Tratto P6.31 - P6.32 41,93 59,26 0,30 745,43
Tratto P6.32 - P6.33 22,30 57,56 0,30 385,08
Tratto P6.33 - P6.34 26,58 43,12 0,30 343,84
Tratto P6.34 - P6.35 29,78 31,07 0,30 277,58
Tratto P6.35 - P6.36 36,84 30,60 0,30 338,19
Tratto P6.36 - P6.37 49,78 30,22 0,30 451,31
Tratto P6.37 - P6.38 48,84 29,93 0,30 438,53
Tratto P6.38 - P6.39 47,98 30,06 0,30 432,68
Tratto P6.39 - P6.40 53,59 30,63 0,30 492,44
Tratto P6.40 - P6.41 34,22 30,77 0,30 315,88
Tratto P6.41 - P6.42 39,39 30,69 0,30 362,66
Tratto P6.42 - P6.43 39,74 30,08 0,30 358,61
Tratto P6.43 - P6.44 28,82 29,69 0,30 256,70
Tratto P6.44 - P6.45 26,38 29,65 0,30 234,65
Tratto P6.45 - P6.46 32,03 29,84 0,30 286,73
Tratto P6.46 - P6.47 50,28 29,90 0,30 451,01
Tratto P6.47 - P6.48 52,24 38,99 0,30 611,05
Tratto P6.48 - P6.49 49,86 47,63 0,30 712,45
Tratto P6.49 - P6.50 49,18 40,49 0,30 597,39
Tratto P6.50 - P6.51 39,90 32,91 0,30 393,93
Tratto P6.51 - P6.52 40,72 29,27 0,30 357,56

SOMMANO m³ 29´130,43

184 / 159 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Formazione sovralzo arginale

Formazione sovralzo arginale
- argine (profilo 6)
Tratto P6.1 - P6.2 33,49 108,84 3´645,05
Tratto P6.2 - P6.3 47,85 111,61 5´340,54
Tratto P6.3 - P6.4 49,86 115,06 5´736,89
Tratto P6.4 - P6.5 45,54 95,80 4´362,73
Tratto P6.5 - P6.06 43,42 94,73 4´113,18
Tratto P6.06 - P6.7 36,77 114,33 4´203,91
Tratto P6.7 - P6.8 50,34 115,44 5´811,25
Tratto P6.8 - P6.9 47,54 116,57 5´541,74
Tratto P6.9 - P6.10 48,08 113,61 5´462,37
Tratto P6.10 - P6.11 48,02 111,32 5´345,59
Tratto P6.11 - P6.12 30,65 114,93 3´522,60
Tratto P6.12 - P6.13 22,57 118,96 2´684,93
Tratto P6.13 - P6.14 20,42 120,37 2´457,96
Tratto P6.14 - P6.15 20,59 122,59 2´524,13
Tratto P6.15 - P6.16 48,04 124,17 5´965,13
Tratto P6.16 - P6.17 47,24 124,57 5´884,69
Tratto P6.17 - P6.18 50,03 125,76 6´291,77
Tratto P6.18 - P6.19 49,97 125,88 6´290,22
Tratto P6.19 - P6.20 49,86 124,60 6´212,56
Tratto P6.20 - P6.21 49,77 122,90 6´116,73
Tratto P6.21 - P6.22 48,59 127,36 6´188,42
Tratto P6.22 - P6.23 48,38 133,14 6´441,31
Tratto P6.23 - P6.24 48,10 137,92 6´633,95
Tratto P6.24 - P6.25 49,70 145,43 7´227,87
Tratto P6.25 - P6.26 45,07 147,85 6´663,60
Tratto P6.26 - P6.27 41,48 151,31 6´276,34
Tratto P6.27 - P6.28 37,36 151,99 5´678,35
Tratto P6.28 - P6.29 44,70 148,01 6´616,05
Tratto P6.29 - P6.30 34,46 152,65 5´260,32
Tratto P6.30 - P6.31 47,04 156,89 7´380,11

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 161´880,29

Tratto P6.31 - P6.32 41,93 149,84 6´282,79
Tratto P6.32 - P6.33 22,30 133,65 2´980,40
Tratto P6.33 - P6.34 26,58 75,65 2´010,78
Tratto P6.34 - P6.35 29,78 25,11 747,78
Tratto P6.35 - P6.36 36,84 20,81 766,64
Tratto P6.36 - P6.37 49,78 20,59 1´024,97
Tratto P6.37 - P6.38 48,84 25,00 1´221,00
Tratto P6.38 - P6.39 47,98 26,08 1´251,32
Tratto P6.39 - P6.40 53,59 22,57 1´209,53
Tratto P6.40 - P6.41 34,22 20,72 709,04
Tratto P6.41 - P6.42 39,39 20,61 811,83
Tratto P6.42 - P6.43 39,74 18,59 738,77
Tratto P6.43 - P6.44 28,82 15,49 446,42
Tratto P6.44 - P6.45 26,38 15,84 417,86
Tratto P6.45 - P6.46 32,03 17,95 574,94
Tratto P6.46 - P6.47 50,28 13,83 695,37
Tratto P6.47 - P6.48 52,24 55,80 2´914,99
Tratto P6.48 - P6.49 49,86 101,21 5´046,33
Tratto P6.49 - P6.50 49,18 80,43 3´955,55
Tratto P6.50 - P6.51 39,90 51,73 2´064,03
Tratto P6.51 - P6.52 40,72 39,64 1´614,14

Parziale m³ 199´364,77

Volume di scotico

Volume di scotico
Vedi voce n° 158 [m³ 29 130.43] 29´130,43

Formazione nuova banca al piede lato cassa sussidiaria

Formazione nuova banca al piede lato cassa sussidiaria
- tratto al piede dell'argine lato cassa sussidiaria (sezioni 10-9)
Tratto P6.5 - P6.06 43,42 0,66 28,66
Tratto P6.06 - P6.7 36,77 1,62 59,57
Tratto P6.7 - P6.8 50,34 5,71 287,44
Tratto P6.8 - P6.9 47,54 9,49 451,15
Tratto P6.9 - P6.10 48,08 9,07 436,09
Tratto P6.10 - P6.11 48,02 8,07 387,52
Tratto P6.11 - P6.12 30,65 7,75 237,54
Tratto P6.12 - P6.13 22,57 7,95 179,43
Tratto P6.13 - P6.14 20,42 8,21 167,65

Parziale m³ 31´365,48

SOMMANO m³ 230´730,25

185 / 160 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Formazione rampe (stima sul volume complessivo delle arginature)

Formazione rampe (stima sul volume complessivo delle arginature)
Vedi voce n° 159 [m³ 230 730.25] 0,10 23´073,03

SOMMANO m³ 23´073,03

Vagliatura del materiale terroso per la eliminazione delle componenti vegetali (tronchi, rami, fittoni, ceppaie, apparati radicali, ecc.), inidonee per il reimpiego a rilevato arginale, valutato nella percentuale del 10-15% in volume, posto a qualsiasi profondità dal piano campagna, anche in presenza d’acqua. Sono compresi: l'accatastamento temporaneo in un'area prospiciente al cantiere, la vagliatura, il carico del materiale vegetale su autocarro per l’eventuale conferimento a discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza, compresi i relativi oneri), o in alternativa la triturazione in loco con apposita attrezzatura, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa l'eventuale fornitura di ulteriore materiale rientrante nelle categorie A4 e A6 CNR UNI 10006 qualora si riscontrasse negli scavi la presenza di materiale di scarto ritenuto non idoneo per la formazione di rilevati al giudizio della Direzione Lavori.Escluso l’onere dello scavo, ricompreso nel prezzo di formazione dei rilevati arginali.

186 / 161 Vagliatura del materiale terroso per la eliminazione delle componenti vegetali (tronchi, 
NP-15 rami, fittoni, ceppaie, apparati radicali, ecc.), inidonee per il reimpiego a rilevato 

arginale, valutato nella percentuale del 10-15% in volume, posto a qualsiasi profondità 
dal piano campagna, anche in presenza d’acqua. Sono compresi: l'accatastamento 
temporaneo in un'area prospiciente al cantiere, la vagliatura, il carico del materiale 
vegetale su autocarro per l’eventuale conferimento a discarica autorizzata (posta a 
qualsiasi distanza, compresi i relativi oneri), o in alternativa la triturazione in loco con 
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apposita attrezzatura, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Compresa l'eventuale fornitura di ulteriore materiale rientrante nelle categorie A4 e A6 
CNR UNI 10006 qualora si riscontrasse negli scavi la presenza di materiale di scarto 
ritenuto non idoneo per la formazione di rilevati al giudizio della Direzione Lavori.
Escluso l’onere dello scavo, ricompreso nel prezzo di formazione dei rilevati arginali.

Formazione sovralzi arginali e rampe

Formazione sovralzi arginali e rampe
Vedi voce n° 159 [m³ 230 730.25] 230´730,25
Vedi voce n° 160 [m³ 23 073.03] 23´073,03

SOMMANO m³ 253´803,28

187 / 162 Scavo  per  la  risagomatura  di  sezioni  d'alveo  di  fiumi  e torrenti, eseguito con
C04.02.002.b mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con
spostamento  e  sistemazione  del  materiale  di  risulta nell'ambito del cantiere

Formazione sovralzo arginale (scavi in sagoma, rimozione argini esistenti)

Formazione sovralzo arginale (scavi in sagoma, rimozione argini esistenti)
- argine (profilo 6)
Tratto P6.1 - P6.2 33,49 5,60 187,54
Tratto P6.2 - P6.3 47,85 5,26 251,69
Tratto P6.3 - P6.4 49,86 4,91 244,81
Tratto P6.4 - P6.5 45,54 4,98 226,79
Tratto P6.5 - P6.06 43,42 5,68 246,63
Tratto P6.06 - P6.7 36,77 5,43 199,66
Tratto P6.7 - P6.8 50,34 4,19 210,92
Tratto P6.8 - P6.9 47,54 3,82 181,60
Tratto P6.9 - P6.10 48,08 4,88 234,63
Tratto P6.10 - P6.11 48,02 5,11 245,38
Tratto P6.11 - P6.12 30,65 3,13 95,93
Tratto P6.12 - P6.13 22,57 1,64 37,01
Tratto P6.13 - P6.14 20,42 1,30 26,55
Tratto P6.14 - P6.15 20,59 1,74 35,83
Tratto P6.15 - P6.16 48,04 2,68 128,75
Tratto P6.16 - P6.17 47,24 3,32 156,84
Tratto P6.17 - P6.18 50,03 3,44 172,10
Tratto P6.18 - P6.19 49,97 3,32 165,90
Tratto P6.19 - P6.20 49,86 3,15 157,06
Tratto P6.20 - P6.21 49,77 2,40 119,45
Tratto P6.21 - P6.22 48,59 1,72 83,57
Tratto P6.22 - P6.23 48,38 1,61 77,89
Tratto P6.23 - P6.24 48,10 2,06 99,09
Tratto P6.24 - P6.25 49,70 2,54 126,24
Tratto P6.25 - P6.26 45,07 2,78 125,29
Tratto P6.26 - P6.27 41,48 2,54 105,36
Tratto P6.27 - P6.28 37,36 2,12 79,20
Tratto P6.28 - P6.29 44,70 1,67 74,65
Tratto P6.29 - P6.30 34,46 1,71 58,93
Tratto P6.30 - P6.31 47,04 2,73 128,42
Tratto P6.31 - P6.32 41,93 2,04 85,54
Tratto P6.32 - P6.33 22,30 3,38 75,37
Tratto P6.33 - P6.34 26,58 3,00 79,74
Tratto P6.34 - P6.35 29,78 0,22 6,55
Tratto P6.35 - P6.36 36,84 2,12 78,10
Tratto P6.36 - P6.37 49,78 1,90 94,58
Tratto P6.37 - P6.38 48,84 48,84
Tratto P6.38 - P6.39 47,98 47,98
Tratto P6.39 - P6.40 53,59 53,59
Tratto P6.40 - P6.41 34,22 0,73 24,98
Tratto P6.41 - P6.42 39,39 0,73 28,75
Tratto P6.42 - P6.43 39,74 39,74
Tratto P6.43 - P6.44 28,82 0,50 14,41
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Tratto P6.44 - P6.45 26,38 0,50 13,19
Tratto P6.45 - P6.46 32,03 0,01 0,32
Tratto P6.46 - P6.47 50,28 0,51 25,64
Tratto P6.47 - P6.48 52,24 2,26 118,06
Tratto P6.48 - P6.49 49,86 3,11 155,06
Tratto P6.49 - P6.50 49,18 2,29 112,62
Tratto P6.50 - P6.51 39,90 2,06 82,19
Tratto P6.51 - P6.52 40,72 1,41 57,42

SOMMANO m³ 5´526,38

188 / 163 Idrosemina eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta  di sostanze collanti  di
C04.35.182.a origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi

in ragione di 50 g/m², concimi organici in ragione di 50 g/m², collanti  naturali  in
ragione  di  80  g/m²,  eventuali  sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte. per cantieri facilmente accessibili

Formazione sovralzo arginale (al netto della pista in sommità e al piede)

Formazione sovralzo arginale (al netto della pista in sommità e al piede)
- argine (profilo 6)
Tratto P6.1 - P6.2 33,49 49,04 1´642,35
Tratto P6.2 - P6.3 47,85 49,08 2´348,48
Tratto P6.3 - P6.4 49,86 49,46 2´466,08
Tratto P6.4 - P6.5 45,54 48,39 2´203,68
Tratto P6.5 - P6.06 43,42 48,10 2´088,50
Tratto P6.06 - P6.7 36,77 49,40 1´816,44
Tratto P6.7 - P6.8 50,34 49,79 2´506,43
Tratto P6.8 - P6.9 47,54 50,41 2´396,49
Tratto P6.9 - P6.10 48,08 51,22 2´462,66
Tratto P6.10 - P6.11 48,02 53,51 2´569,55
Tratto P6.11 - P6.12 30,65 53,25 1´632,11
Tratto P6.12 - P6.13 22,57 51,66 1´165,97
Tratto P6.13 - P6.14 20,42 52,26 1´067,15
Tratto P6.14 - P6.15 20,59 52,17 1´074,18
Tratto P6.15 - P6.16 48,04 52,14 2´504,81
Tratto P6.16 - P6.17 47,24 52,29 2´470,18
Tratto P6.17 - P6.18 50,03 52,54 2´628,58
Tratto P6.18 - P6.19 49,97 52,80 2´638,42
Tratto P6.19 - P6.20 49,86 53,15 2´650,06
Tratto P6.20 - P6.21 49,77 55,46 2´760,24
Tratto P6.21 - P6.22 48,59 58,22 2´828,91
Tratto P6.22 - P6.23 48,38 59,14 2´861,19
Tratto P6.23 - P6.24 48,10 59,73 2´873,01
Tratto P6.24 - P6.25 49,70 60,27 2´995,42
Tratto P6.25 - P6.26 45,07 60,71 2´736,20
Tratto P6.26 - P6.27 41,48 61,24 2´540,24
Tratto P6.27 - P6.28 37,36 61,70 2´305,11
Tratto P6.28 - P6.29 44,70 61,65 2´755,76
Tratto P6.29 - P6.30 34,46 61,39 2´115,50
Tratto P6.30 - P6.31 47,04 61,08 2´873,20
Tratto P6.31 - P6.32 41,93 61,32 2´571,15
Tratto P6.32 - P6.33 22,30 59,58 1´328,63
Tratto P6.33 - P6.34 26,58 43,67 1´160,75
Tratto P6.34 - P6.35 29,78 30,22 899,95
Tratto P6.35 - P6.36 36,84 29,81 1´098,20
Tratto P6.36 - P6.37 49,78 29,45 1´466,02
Tratto P6.37 - P6.38 48,84 29,17 1´424,66
Tratto P6.38 - P6.39 47,98 29,43 1´412,05
Tratto P6.39 - P6.40 53,59 29,94 1´604,48
Tratto P6.40 - P6.41 34,22 29,86 1´021,81
Tratto P6.41 - P6.42 39,39 29,73 1´171,06
Tratto P6.42 - P6.43 39,74 29,13 1´157,63
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Tratto P6.43 - P6.44 28,82 28,81 830,30
Tratto P6.44 - P6.45 26,38 28,77 758,95
Tratto P6.45 - P6.46 32,03 29,08 931,43
Tratto P6.46 - P6.47 50,28 29,22 1´469,18
Tratto P6.47 - P6.48 52,24 39,22 2´048,85
Tratto P6.48 - P6.49 49,86 49,11 2´448,62
Tratto P6.49 - P6.50 49,18 42,08 2´069,49
Tratto P6.50 - P6.51 39,90 31,89 1´272,41
Tratto P6.51 - P6.52 40,72 28,25 1´150,34

SOMMANO m² 99´272,86

189 / 164 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il
RL carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
1C.02.050.00 smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

Piste di servizio (profilo 6)

30.a Piste di servizio (profilo 6)
- sommità arginale 790,00 5,00 0,25 987,50
- banca intermedia lato campagna 1996,00 3,50 0,25 1´746,50
- seconda banca intermedia lato campagna 586,00 3,50 0,25 512,75
- banca intermedia lato cassa sussidiaria 1581,00 3,50 0,25 1´383,38
- al piede lato campagna 2085,00 4,50 0,25 2´345,63

- collegamento con ingresso "3" (lato Campogalliano) 30,00 6,00 0,25 45,00

SOMMANO m³ 7´020,76

190 / 165 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il
RL carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
1C.02.050.00 smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)

30.a Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)
Vedi voce n° 164 [m³ 7 020.76] 0,10 702,08

SOMMANO m³ 702,08

191 / 166 Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione e del rilevato stradale della
NP-14 pista di servizio mediante la stabilizzazione a calce, da eseguirsi con idonei

macchinari per lo spessore richiesto, da ottenersi anche con più passaggi. La
stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio
micronizzato, in percentuale in peso rispetto alla terra non inferiore al 3%, e
comunque previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori
richiesti di addensamento e modulo di deformazione. Sono compresi nel prezzo:
l'impianto di cantiere, lo studio della miscela ottimale, la stesa e la miscelazione della
calce, la fornitura di ossido o idrossido di calcio micronizzato secondo la miscela
ottimale, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento, e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Piste di servizio (profilo 6)

Piste di servizio (profilo 6)
- sommità arginale 790,00 5,00 0,30 1´185,00
- banca intermedia lato campagna 1996,00 3,50 0,30 2´095,80
- seconda banca intermedia lato campagna 586,00 3,50 0,30 615,30
- banca intermedia lato cassa sussidiaria 1581,00 3,50 0,30 1´660,05
- al piede lato campagna (NESSUNA STABILIZZAZIONE)

- collegamento con ingresso "3" (lato Campogalliano) (NESSUNA
STABILIZZAZIONE)

SOMMANO m3 5´556,15
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192 / 167 Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione e del rilevato stradale della
NP-14 pista di servizio mediante la stabilizzazione a calce, da eseguirsi con idonei

macchinari per lo spessore richiesto, da ottenersi anche con più passaggi. La
stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio
micronizzato, in percentuale in peso rispetto alla terra non inferiore al 3%, e
comunque previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori
richiesti di addensamento e modulo di deformazione. Sono compresi nel prezzo:
l'impianto di cantiere, lo studio della miscela ottimale, la stesa e la miscelazione della
calce, la fornitura di ossido o idrossido di calcio micronizzato secondo la miscela
ottimale, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento, e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)
Vedi voce n° 166 [m3 5 556.15] 0,10 555,62

SOMMANO m3 555,62

193 / 168 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
C04.30.132.b sintetiche al 100% di poliestere, di colore bianco. Il geotessile dovrà essere isotropo,

atossico, imputrescibile,  resistente  agli  agenti  chimici  presenti  nei terreni nelle
normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe   e  microrganismi,
compatibile   con   la  calce   ed  il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni,
picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: massa  areica  da  301  a  500  g/m²  e  resistenza  a  trazione trasversale da 3
kN/m a 5,5 kN/m

Piste di servizio (profilo 6)

Piste di servizio (profilo 6)
- sommità arginale (NON TNT)
- banca intermedia lato cassa sussidiaria (NON TNT)
- banca intermedia lato campagna (NON TNT)
- seconda banca intermedia lato campagna (NON TNT)
- banca intermedia lato cassa sussidiaria (NONT TNT)
- al piede lato campagna (compresi risvolti) *(larg.=4,50+2*,25) 2085,00 5,00 10´425,00

- collegamento con ingresso "3" (lato Campogalliano) (compresi risvolti) *
(larg.=6,00+2*,25) 30,00 6,50 195,00

SOMMANO m² 10´620,00

194 / 169 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.07.024.a legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

Piste di servizio (profilo 6)

Piste di servizio (profilo 6)
- sommità arginale 790,00 5,00 0,25 987,50
- banca intermedia lato campagna 1996,00 3,50 0,25 1´746,50
- seconda banca intermedia lato campagna 586,00 3,50 0,25 512,75
- banca intermedia lato cassa sussidiaria 1581,00 3,50 0,25 1´383,38
- al piede lato campagna 2085,00 4,50 0,25 2´345,63

- collegamento con ingresso "3" (lato Campogalliano) 30,00 6,00 0,25 45,00
- ulteriore riempimento per messa in quota piano carrabile attuale 20,00 10,00 0,25 50,00

a dedurre spessore binder+tappeto su tratti asfaltati

a dedurre spessore binder+tappeto su tratti asfaltati
- sommità arginale (dalla rampa da ingresso "3" a fine profilo) 520,00 5,00 0,10 -260,00

Sommano positivi m³ 7´070,76
Sommano negativi m³ -260,00

SOMMANO m³ 6´810,76
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195 / 170 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.07.024.a legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)
Vedi voce n° 169 [m³ 6 810.76] 0,10 681,08

SOMMANO m³ 681,08

196 / 171 Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con
C01.14.079.b incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione

del terreno: 50/53 x 50 x 200 cm

Piste di servizio (profilo 6)

Piste di servizio (profilo 6)

(compensa eventuali tratti di attraversameno rampe ecc. con tubazioni in cls DN630 mm)

(compensa eventuali tratti di attraversameno rampe ecc. con tubazioni in cls DN630 
mm)
- Pista al piede lato campagna 2085,00 2´085,00

SOMMANO m 2´085,00

197 / 172 Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione
C01.08.033 bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per m² e stesa di sabbia silicea e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Piste di servizio (profilo 6)

Piste di servizio (profilo 6)
- percorso sull'argine (dalla rampa da ingresso "3" a fine profilo) 520,00 5,00 2´600,00
- percorso da ingresso "3" ad argine 30,00 6,00 180,00

SOMMANO m² 2´780,00

198 / 173 Fornitura  e posa  in opera  di conglomerato  bituminoso  per strato  di  collegamento
C01.08.031.d (binder)  confezionato  a  caldo  con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta

penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici
da 5 a 14 t (secondo lo spessore) od equivalenti rulli  vibranti,  compresi  ogni
materiale  e  lavorazione  per ottenere  particolari  configurazioni  superficiali  o
raccordi  e quant'altro  occorra  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta regola d'arte,
misurato per volume reso dopo costipamento: misurato a metro cubo

Piste di servizio (profilo 6)

Piste di servizio (profilo 6)
- percorso sull'argine (dalla rampa da ingresso "3" a fine profilo) 520,00 5,00 0,07 182,00
- percorso da ingresso "3" ad argine 30,00 6,00 0,07 12,60

SOMMANO m³ 194,60

199 / 174 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in
C01.08.032.a idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla

prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli
inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

Piste di servizio (profilo 6)

Piste di servizio (profilo 6)
- percorso sull'argine (dalla rampa da ingresso "3" a fine profilo) 520,00 5,00 2´600,00
- percorso da ingresso "3" ad argine 30,00 6,00 180,00

SOMMANO m² 2´780,00
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200 / 175 Rimozione completa di palo di sostegno tipo ENEL, di MT e/o BT, in conglomerato
NP-17a cementizio, di qualsiasi altezza, e del relativo plinto di fondazione. Sono compresi: la

separazione dei materiali (conduttori ed altri materiali ferrosi), il trasporto e lo
smaltimento a discarica (oneri compresi) dei materiali di risulta  e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Risoluzione interferenza

Risoluzione interferenza
- linea elettrica BT/MT su pali (argine nord cassa sussidiaria) 17,00
- linea elettrica BT/MT su pali (argine in adiacenza impianto di frantumazione) 6,00

SOMMANO cadauno 23,00

201 / 176 Assistenza continuativa ai gestori dei sottoservizi interferenti con le opere (operai e
NP-17b mezzi d'opera) per lo spostamento delle linee aeree o interrate.

Risoluzione interferenza

Risoluzione interferenza
- linea elettrica BT/MT su pali (argine nord cassa sussidiaria) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

202 / 177 Compenso per la predisposizione di cavidotto per lo spostamento di linea elettrica BT/
NP-22b MT attualmente su pali ed interferente (Lotto 2, Intervento H2), costituito da:

- scavo, a sezione obbligata per realizzazione traccia cavidotto (altezza 1.0 m,
larghezza 0.5 m, lunghezza 1350 m)
- n. 2 cavidotti flessibili, lisci internamente e corrugati esternamente  (De=110 mm,
L=1340 m)
- rinterro dello scavo
- n. 45 pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls
dimensioni interne 50x50x50 cm (interasse 30 m)
Escluso lo spostamento della linea, a cura del gestore, ed incluso ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Risoluzione interferenza

Risoluzione interferenza
- linea elettrica BT/MT su pali (argine nord cassa sussidiaria) 1,00

SOMMANO corpo 1,00

203 / 178 Fornitura e posa di Impianto di illuminazione esterna della pista di servizio sull'argine
NP-13d della cassa sussidiaria, costituito da: - n. 47 pali,  di lunghezza 7,8 m, diametro base

127 mm, spessore 3,6 mm; - n. 47 proiettori tipo DISANO 3285 Rolle - High
Performance, 12240 lm 4000 K, LED 71 W o equivalente - n. 2 tubazioni per 1400 m
di cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate,
corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, De 110 mm; - n. 47 pozzetti prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato con sottofondo in cls dimensioni interne 50x50x50 cm (interasse
30 m); - CAVI ELETTRICI, Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica
ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante
l'incendio conforme CEI EN 60332- 1-2: 1400 metri di sez. 25 mmq  (Illuminazione
pista di servizio). Incluse tutte le assistenze specialistiche e murarie per la posa a
regola d'arte delle apparecchiature al fine di garantirne il regolare funzionamento

Piste di servizio (argine cassa sussidiaria, profili 6 e 2-3-4)

Piste di servizio (argine cassa sussidiaria, profili 6 e 2-3-4)
- impianto di illuminazione esterna su coronamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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204 / 179 Fornitura e posa in opera di palo in C.A. di forma tronco-conica, fornito e posto in
NP-16 opera mediante infissione, per la materializzazione di caposaldo con apposita borchia

di ottone posta sulla testa e recante il numero del caposaldo. Inclusi tutti i materiali e
le opere necessarie per la posa in opera a "regola d'arte": con palo di lunghezza 3 m (1
fuori terra e 2 infissi).

Ripristino stanti biettometrici

Ripristino stanti biettometrici
- argine, interasse 200m *(par.ug.=1/200) 0,01 2200,00 22,00

SOMMANO cadauno 22,00

205 / 180 Scavo  per  la  risagomatura  di  sezioni  d'alveo  di  fiumi  e torrenti, eseguito con
C04.02.002.b mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con
spostamento  e  sistemazione  del  materiale  di  risulta nell'ambito del cantiere

Scavo per taglione/ammorsamento diaframmi (profilo 6)

Scavo per taglione/ammorsamento diaframmi (profilo 6)
- Scavo davanti a diaframma esistente (Sez. tipo G1) 825,00 15,00 12´375,00
- Scavo davanti a diaframma esistente (Sez. tipo G2) 294,00 20,00 5´880,00

SOMMANO m³ 18´255,00

206 / 181 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Taglione e/o scavo per ammorsamento diaframmi plastici

Taglione e/o scavo per ammorsamento diaframmi plastici
Vedi voce n° 180 [m³ 18 255.00] 18´255,00

SOMMANO m³ 18´255,00

207 / 182 Esecuzione di diaframmi plastici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
A02.14.115.c presenza di acqua di falda o di infiltrazione da alveo fluviale, da eseguirsi con

l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti, compreso il riempimento con
miscele autoindurenti, costituite da 40-70 kg/m³ di bentonite e da 250-300 kg/m³ di
cemento, in quantità fino a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, compresi
inoltre  esecuzione  dello  scavo  in presenza  di fanghi bentonici,  fornitura  e
preparazione  della  miscela autoindurente, formazione e demolizione dei cordoli di
guida, sistemazione,  costipamento  e/o spianamento  in sito o trasporto a rifiuto del
materiale di risulta dagli scavi, secondo l'indicazione della D.L., e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 80 cm

Diaframmi (profilo 6)

Diaframmi (profilo 6)
- Sez. tipo G3 545,00 16,00 8´720,00

SOMMANO m² 8´720,00

208 / 183 Formazione  di  rilevato  per  costruzione  di  corpi  arginali  e ripresa di frane, con
C04.05.012.b impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla

D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte: ringrossi,  rialzi  sottili  di  corpi  arginali,  ripresa  di  frane  e solcature

Diaframma fondazione muro lato cassa (profilo 6)

Diaframma fondazione muro lato cassa (profilo 6)

Formazione piano di lavoro a quota 48.50 m s.l.m.

Formazione piano di lavoro a quota 48.50 m s.l.m.
- Sez. tipo H 493,00 5,00 1,50 3´697,50

SOMMANO m³ 3´697,50

209 / 184 Costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di c.a. di profondità
A02.14.112.d massima 15 m, avente sagoma e quote indicate dalla D.L., eseguito con conglomerato
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cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., con l'impiego di benne
oleodinamiche autopenetranti in fango attivo di bentonite, compreso scavo del terreno
di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato ed in presenza di acqua o trovanti
di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico
nelle aree di pubblica discarica dei materiali di risulta. Nel prezzo si intende compreso
e compensato ogni onere relativo alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di
sostegno delle armature, la scapitozzatura della parte superiore del diaframma, la
formazione e demolizione dei cordoli di guida, e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte, escluso il solo ferro di armatura del diaframma stesso
compensato a parte: spessore 100 cm

Diaframma fondazione muro lato cassa (profilo 6)

Diaframma fondazione muro lato cassa (profilo 6)
- Sez. tipo H 493,00 16,00 7´888,00

SOMMANO m² 7´888,00

210 / 185 Gabbia di armatura a pannelli costituiti da barre di acciaio ad aderenza migliorata del
A02.14.121 tipo B450C, forniti, lavorati e posti in opera compresa la saldatura degli stessi e

l'eventuale legatura con filo di ferro cotto

Diaframma fondazione muro lato cassa (profilo 6)

Diaframma fondazione muro lato cassa (profilo 6)
- Sez. tipo H
Vedi voce n° 184 [m² 7 888.00] 100,0

0 788´800,00

SOMMANO kg 788´800,00

211 / 186 Perforazione a vuoto, dal piano di lavoro alla quota finita della testa del diaframma,
A02.14.114.d con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti in fango attivo di bentonite,

compreso scavo del terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato ed in
presenza di acqua o trovanti di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a
qualsiasi distanza e scarico nelle aree di pubblica discarica dei materiali di risulta e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 100 cm

Diaframma fondazione muro lato cassa (profilo 6)

Diaframma fondazione muro lato cassa (profilo 6)

Da quota piano di lavoro 48.50 a testa diaframmi 46.20

Da quota piano di lavoro 48.50 a testa diaframmi 46.20
- Sez. tipo H *(H/peso=48,50-46,20) 493,00 2,30 1´133,90

SOMMANO m² 1´133,90

212 / 187 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di
C04.07.017.b difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per

eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del
calcestruzzo in esse contenuto: murature in elevazione

Muro lato cassa su diaframma

Muro lato cassa su diaframma
- Sez. tipo H
paramento interno ed esterno *(H/peso=51,75-46,20) 2,00 493,00 5,55 5´472,30
chiusure *(H/peso=(1+,6)*5,55/2) 2,00 4,44 8,88

SOMMANO m² 5´481,18

213 / 188 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza
NP-28 caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm²)

Muro lato cassa su diaframma

Muro lato cassa su diaframma
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- Sez. tipo H *(H/peso=(1+,6)*5,55/2) 493,00 4,44 2´188,92

SOMMANO m³ 2´188,92

214 / 189 Compenso  per  utilizzo  di  pompa  per  getto  di  strutture  in calcestruzzo: fino a 100
C04.06.015.a m³ gettati in continuo

Muro lato cassa su diaframma

Muro lato cassa su diaframma
- Sez. tipo H
Vedi voce n° 188 [m³ 2 188.92] 2´188,92

SOMMANO m³ 2´188,92

215 / 190 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.e misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

Muro lato cassa su diaframma

Muro lato cassa su diaframma
- Sez. tipo H
Vedi voce n° 188 [m³ 2 188.92] 120,0

0 262´670,40

SOMMANO kg 262´670,40

216 / 191 Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti anche aggettanti,
C04.08.019.b eseguita in calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

classe di esposizione XC2-corrosione indotta da carbonatazione-ambiente bagnato,
raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 25 mm e classe di
consistenza S4, compresa l'armatura in ferro acciaioso ad aderenza migliorata,
diametro 8 mm, a forma di gabbia costituita da una staffa rettangolare ogni 33 cm nel
senso della lunghezza, avvolgente i ferri longitudinali in numero di uno ogni 20 cm,
disposti in doppio ordine superiore ed inferiore, compresi casseratura trattata ad olio
onde ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti con listelli in legno, lisciatura a
cazzuola della superficie con spolvere di cemento e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: spessore 21-25 cm

Muro lato cassa su diaframma

Muro lato cassa su diaframma
- Sez. tipo H, larghezza copertina 80 cm 493,00 0,80 394,40

SOMMANO m² 394,40

217 / 192 Fornitura e posa in opera di paratoia piana in acciaio S275 JR verniciato, a
NP-18a strisciamento verticale a presidio dello scarico di fondo della cassa sussidiaria (luce

netta 2300x2350 mm, carico idrostatico 12 m), a tenuta sui 4 lati, in entrambe le
direzioni, a comando elettromeccanico. Materiali rispondenti alle prescrizioni della
norma UNI EN 10027 e secondo le spcifiche tecniche di capitolato. Sono compresi nel
prezzo: lo smontaggio e smaltimento della paratoia esistente, le assistenze murarie
necessarie, i ripristini dei gargami, i collegamenti elettrici con il PLC di controllo
generale, ed ogni altro onere per la corretta messa in opera del manufatto a regola
d'arte.

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Rimozione e sostituzione della paratoia esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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218 / 193 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno piana, in acciaio zincato, a presidio
NP-18b dello scarico di fondo della cassa sussidiaria (luce netta 2300x2350 mm, carico

idrostatico 13 m monte e 7 m valle). Sono compresi nel prezzo: le assistenze murarie
necessarie, gli oneri per l'aggottamento, ed ogni altro onere per la corretta messa in
opera del manufatto a regola d'arte.

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Installazione valvola di non ritorno sulla sezione di sbocco 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

219 / 194 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la
B01.07.057 smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

Struttura di presidio canale di scarico ed altri manufatti interferenti

Struttura di presidio canale di scarico ed altri manufatti interferenti
- demolizione e rimozione 5000,00 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00

220 / 195 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali
B01.21.131 di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM

27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Struttura di presidio canale di scarico ed altri manufatti interferenti

Struttura di presidio canale di scarico ed altri manufatti interferenti
- demolizione e rimozione 2,00 2,00

SOMMANO m3 2,00

221 / 196 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
RL pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
1C.27.050.01 presso impianto di recupero autorizzato

Struttura di presidio canale di scarico ed altri manufatti interferenti

00.f Struttura di presidio canale di scarico ed altri manufatti interferenti
- demolizione e rimozione 5,00 5,00

SOMMANO t 5,00

222 / 197 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore,
B01.03.018.a eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria

compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o
pietra naturale

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Inghisaggio con strutura esistente (barre f24/50 cm, profondità 0.5 m) *(par.ug.=1/
,5)*(lung.=1,6*2+3,30*2) 2,00 9,80 0,50 9,80

SOMMANO m 9,80

223 / 198 Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde
A23.01.008 di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata

lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi:
contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i
dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Inghisaggio con strutura esistente (barre f24/50 cm, lunghe 1 m) *(par.ug.=1/,5)*
(lung.=1,6*2+3,30*2) 2,00 9,80 1,00 3,55 69,58
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224 / 199 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di
C04.07.017.b difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per

eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del
calcestruzzo in esse contenuto: murature in elevazione

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Prolungamento vano accesso paratoia (da 49.20 a 51.75 m s.l.m.):
paramento interno *(lung.=1*2+2,7*2) 7,40 2,55 18,87
paramento esterno *(lung.=1,70*2+3,70*2) 10,80 2,55 27,54

SOMMANO m² 46,41

225 / 200 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza
NP-28 caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm²)

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Prolungamento vano accesso paratoia (da 49.20 a 51.75 m s.l.m.)
3 lati spessore 50 cm *(lung.=1,5*2+2,7) 5,70 0,50 2,55 7,27
1 lato spessore 20 cm 3,70 0,20 2,55 1,89

SOMMANO m³ 9,16

226 / 201 Compenso  per  utilizzo  di  pompa  per  getto  di  strutture  in calcestruzzo: fino a 100
C04.06.015.a m³ gettati in continuo

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Prolungamento vano accesso paratoia (da 49.20 a 51.75 m s.l.m.)
Vedi voce n° 200 [m³ 9.16] 9,16

SOMMANO m³ 9,16

227 / 202 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.e misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Prolungamento vano accesso paratoia (da 49.20 a 51.75 m s.l.m.)
Vedi voce n° 200 [m³ 9.16] 160,0

0 1´465,60

SOMMANO kg 1´465,60

228 / 203 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1
A17.02.006.a zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o

quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli
elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili: grigliato pedonale industriale: peso 23 kg/m², con maglia 22 x 76 mm e piatto
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portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Piano di manovra paratoia 2,80 1,10 3,08
- Pianerottoli accesso vano paratoia 5,00 2,80 0,80 11,20

Parziale m² 14,28

Maggiorazione per rimozione scale esistente, sagomature, botole 0,20 14,28 2,86

Parziale m² 2,86

SOMMANO m² 17,14

229 / 204 Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025,
A17.02.008.b zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, fornito e posto in opera completo

di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali
della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo,
quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare
l'opera realizzata a regola d'arte: gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa,
con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Gradini accesso vano paratoia (interasse 25 cm) *(par.ug.=1/,25) 4,00 13,00 52,00

SOMMANO cad 52,00

230 / 205 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo
A17.02.012.a UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi orizzontali

elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in profilato piatto 60 x 8 mm
(UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, poste ad interasse di 2
m, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo
antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola
d'arte con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa
esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane: pannello di altezza 1980 mm con
piantana di altezza 2400 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 3 mm e peso
complessivo di 15,8 kg/m²

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Recinzione perimetrale locale manovra paratoia *(lung.=1,6*2+3,30*2) 9,80 2,00 19,60
- Protezione sul lato opposto delle scale di accesso (lato paratoia) 11,00 1,60 17,60

SOMMANO m² 37,20

231 / 206 Copertura in acciaio multistrato con sagomatura effetto tegola realizzata con lastre
A07.06.036.a costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di 0,50 mm

protetta nella faccia superiore da un rivestimento plastico con funzione anticorrosiva
ed insonorizzante e da una lamina metallica e nella faccia inferiore da un primer e da
una lamina di alluminio; potere fonoisolante 28 dB (UNI EN ISO 140-3), ed
insonorizzante sotto l'effetto della pioggia; corrosione in nebbia salina 3000 ore (ISO
9227), altezza profilo 20,5 mm, passo tegola 325 mm, larghezza utile 785 mm,
installata su copertura inclinata con pendenza minima del 15%, inclusi sistemi di
fissaggio e lattonerie di finitura (colmi, scossaline, bordature), esclusi i canali di
gronda: con finitura in alluminio preverniciato colori rosso, grigio, bianco

Struttura di presidio canale di scarico

Struttura di presidio canale di scarico
- Copertura locale manovra paratoia 4,00 2,00 8,00

SOMMANO m² 8,00

232 / 207 Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da
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A17.03.013.b colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo
secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera finita e realizzata a regola d'arte: cancello carrabile a due ante, luce pari a
4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale

Piste di servizio e viabilità

Piste di servizio e viabilità
- Accesso "3" (lato Campogalliano) 1,00

SOMMANO cad 1,00

233 / 208 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali
RL ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati,
1C.22.450.00 collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di
10.c 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm

Piste di servizio e viabilità

Piste di servizio e viabilità
- Accesso "3" (lato Campogalliano), 20 m per lato al cancello 2,00 20,00 2,00 80,00

SOMMANO m² 80,00

Interventi di Mitigazione Ambientale  (Cat 10)

234 / 267 Isola triangolare con ghiaia.
NP-21a Fornitura e installazione di sistema galleggiante con struttura portante in PP/PE, di

forma triangolare con 3 lati di m 2,40 ciascuno. (Superficie circa 2,49 mq). La
struttura ha una capacità portante di kg 200. I lati agganciano una rete in PP, di colore
nero,multifilato, resistente agli UV, di diametro mm 4-5. La rete ha una maglia di mm
100. Sulla rete verrà posato materiale ghiaioso. La struttura è dotata di sistemi di
fissaggio ai vertici per consentire l'aggancio di più elementi. Il sistema di ancoraggio è
realizzato con un cavo polysteel agganciato sia all'isola che all'àncora, normalmente
un sacco della stessa rete di supporto dell'isola riempito di sassi per avere un peso di
kg 20-50, mediante moschettoni a grillo. Il sistema di ancoraggio andrà calcolato in
base al moto ondoso e alla profondità del corpo d'acqua.
Isole galleggianti (6 gruppi da 4 unità) 24,00

SOMMANO cadauno 24,00

235 / 268 Rifugi sommersi: ceppaie.
NP-21b Approvvigionamento, realizzazione e posa di aree di rifugio sommerse costituite da

gruppi di ceppaie. Approvvigionamento di n° 10 ceppaie di grosse piante con
dimensioni anche fino ad 1 mc di volume. Gli elementi dovranno essere scelti tra
quelli che presentano una maggiore ramificazione delle radici e minore consistenza
del tronco che posa generare un adeguato intrigo vegetale utile come habitat di rifugio
per l'ittiofauna ed allo stesso tempo agevolare le operazioni di posa ed il minor
impiego di materiale per l'ancoraggio sul fondale lacustre delle aree previste in
progetto. Nella voce di prezzo sono compresi carico e trasporto presso l'area di
cantiere; scarico su idoneo mezzo gallegginate e/o natante. Altresì è compresa nella
voce di costo l'approvvigionamento, il carico e trasporto presso l'area di cantiere, lo
scarico su idoneo mezzo galleggiante e/o natante di: minimo n° 20 corpi morti in
calcestruzzo di peso indicativo di 30 kg (idonei per l'appesantimento e l'ancoraggio di
ceppaie con peso in volume indicativo di 0,5 mc); metri 40 di catene in acciaio zincato
a caldo del tipo genovese con diametro dell'anello minimo di 8 mm; n° 40 tirafondi
con viti e rondelle, n° 60 falsemaglie in acciaio zincato a caldo di diametro minimo
uguale a quello delle catene. Nella lavorazione sono comprese tutti gli approntamenti,
gli oneri, le manodopere e le organizzazioni per avere la lavorazione completa,
realizzata a d'opera d'arte e corrispondente alle indicazioni minime del Capitolato
Tecnico dedicato alla specifica lavorazione e comunque corrispondente ai criteri di
insindacabile giudizio della Direzione Lavori ove non specificato. La lavorazione
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viene intesa per unità funzionali minime. L'unità di misura indicata come cadauno
intende pertanto la realizzazione di almeno una unità minima di realizzazione
funzionale. In tal senso per le aree di rifugio sommerse costituite da gruppi di ceppaie
si intende come unità minima la posa di n° 10 elementi con dimensioni anche fino ad 1
mc di volume. La lavorazione comprende quindi sinteticamente: presa in carico del
materiale di fornitura; trasporto nelle adiacenze delle aree di intervento come da
progetto; predisposizione dei singoli elementi con montaggio dei corpi morti collegati
ed assicurati ad ogni singolo elemento con catene e raccorderia di ferramenta secondo
le forniture diponibili per ogni elemento funzionale e come da previsioni ed
indicazioni porgettuali; verifica dei singoli elementi con particolare riferimento al
grado di affondamento ed all'eventuale loro ulteriore appesantimento con l'aggiunta di
ulteriori elementi in in peso morto opportunamente fissati; individuazione e
segnalazione delle aree di posa come indicate da progetto; movimentazione mediante
l'ausilio di idonei mezzi e/o soluzioni analoghe fino alle aree di posa precedentemente
individuate; posa, compreso ulteriore ed eventuale ancoraggio, per assicurare al
fondale lacustre le  realizzazioni e comunque per evitarne lo spontaneo movimento ad
opere concluse. Sono esluse dalla lavorazione, perchè computate da apposita voce:
l'approvvigionamento e le forniture dei materiali, l'eventuale assistenza di terra alla
lavorazione.
Cepppaie (unità funzionali da 10 ceppaie cadauna) 20,00

SOMMANO cadauno 20,00

236 / 269 Piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni con certificato
C04.37.197b fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe a dimora

compresi apertura di buche di 30x30x30 cm, concimazione organica, pacciamatura,
innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle
radici e tutore: con pane di terra.
Piantumazione di specie arbustive (sesto d'impianto 3 m x 3 m) *(par.ug.=(8800+ 2600,
2700+4900+7200+2400)/10) 00 2´600,00

SOMMANO cadauno 2´600,00

237 / 270 Arrotondamento Lotto 2
SN2 1,00

SOMMANO corpo 1,00

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
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MO-E-1273 - Lotto 3: Ampliamento della cassa di espansione del fiume Secchia
(SpCat 3)

Intervento L: Soglia di sfioro ampliamento cassa laterale  (Cat 8)
Opere civili  (SbCat 1)

238 / 230 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura,
RL compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili
1C.02.050.00 facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: -
20.a con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Sfioro tra cassa sussidiaria ed ampliamento

Sfioro tra cassa sussidiaria ed ampliamento
- area di scavo 92,00 45,00 0,50 2´070,00

SOMMANO m³ 2´070,00

239 / 231 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi
C04.02.002.c meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con carico su
autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km

Sfioro tra cassa sussidiaria ed ampliamento

Sfioro tra cassa sussidiaria ed ampliamento
- abbassamento arginatura esistente 92,00 300,00 27´600,00

SOMMANO m³ 27´600,00

240 / 232 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI
C02.06.049.f EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura

kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di
appoggio piana, con innesto a bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo
a trincea ristretta per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m calcolati
all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con
impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea
vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: diametro 100 cm

Sfioro tra cassa sussidiaria ed ampliamento

Sfioro tra cassa sussidiaria ed ampliamento
- collegamento tra cassa esistente ed ampliamento 2,00 80,00 160,00

SOMMANO m 160,00

241 / 233 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del
C04.18.060.g volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di

pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi di peso da 1000 a
3000 kg

Sfioro tra cassa sussidiaria ed ampliamento

Sfioro tra cassa sussidiaria ed ampliamento
- lato cassa (100 mq/m) 20,00 100,00 2´000,00
- setto centrale *(H/peso=3*1) 96,00 3,00 288,00
- lato ampliamento (100 mq/m) 23,00 100,00 2´300,00

SOMMANO m³ 4´588,00

Intervento M: Arginature  (Cat 9)

242 / 234 Taglio  di  vegetazione  spontanea,  cespugliosa  ed  arborea (con diametro fino a 20
C04.32.150 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con  mezzi  meccanici  e  eventuali  rifiniture  a

mano,  lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi
eventuali oneri per conservazione  selettiva  di  esemplari  arborei  indicati  dalla D.L.
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e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta.

Pulizia preliminare delle aree

Pulizia preliminare delle aree
- impronta nuovo argine (copertura 1%) 0,01 2555,00 44,00 1´124,20

SOMMANO m² 1´124,20

243 / 235 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di  qualsiasi  diametro,
C04.32.154 ostacolante  il  deflusso  delle  acque, delle  ceppaie,  riprofilatura  area  di  intervento

eseguita  con mezzi   meccanici   per  una  profondità   minima   di  60  cm compresi
eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L.,
trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino
ad una distanza di  50 m.

Pulizia preliminare delle aree

Pulizia preliminare delle aree
- impronta nuovo argine (copertura 1%) 0,01 2555,00 44,00 1´124,20

SOMMANO m² 1´124,20

244 / 236 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura,
RL compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili
1C.02.050.00 facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: -
20.a con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Formazione nuovo argine (sp. 30 cm)

Formazione nuovo argine (sp. 30 cm)
Tratto P7.1 - P7.02 40,00 27,02 0,30 324,24
Tratto P7.02 - P7.3 39,11 27,61 0,30 323,95
Tratto P7.3 - P7.4 48,83 28,41 0,30 416,18
Tratto P7.4 - P7.5 34,90 28,95 0,30 303,11
Tratto P7.5 - P7.06 34,75 29,13 0,30 303,68
Tratto P7.06 - P7.7 41,59 29,39 0,30 366,70
Tratto P7.7 - P7.8 43,34 29,68 0,30 385,90
Tratto P7.8 - P7.9 42,88 29,76 0,30 382,83
Tratto P7.9 - P7.10 42,97 30,06 0,30 387,50
Tratto P7.10 - P7.11 45,19 30,98 0,30 420,00
Tratto P7.11 - P7.12 43,98 32,05 0,30 422,87
Tratto P7.12 - P7.13 44,42 32,22 0,30 429,36
Tratto P7.13 - P7.14 34,42 32,28 0,30 333,32
Tratto P7.14 - P7.15 44,84 32,72 0,30 440,15
Tratto P7.15 - P7.16 49,40 33,25 0,30 492,77
Tratto P7.16 - P7.17 46,46 33,85 0,30 471,80
Tratto P7.17 - P7.18 46,51 34,43 0,30 480,40
Tratto P7.18 - P7.19 44,51 34,89 0,30 465,89
Tratto P7.19 - P7.20 46,00 37,37 0,30 515,71
Tratto P7.20 - P7.21 46,00 39,92 0,30 550,90
Tratto P7.21 - P7.22 46,57 40,16 0,30 561,08
Tratto P7.22 - P7.23 35,76 42,55 0,30 456,48
Tratto P7.23 - P7.24 33,46 45,01 0,30 451,81
Tratto P7.24 - P7.25 35,40 45,30 0,30 481,09
Tratto P7.25 - P7.26 48,27 45,65 0,30 661,06
Tratto P7.26 - P7.27 49,84 46,08 0,30 688,99
Tratto P7.27 - P7.28 49,00 46,34 0,30 681,20
Tratto P7.28 - P7.29 46,61 46,82 0,30 654,68
Tratto P7.29 - P7.30 46,54 47,26 0,30 659,84
Tratto P7.30 - P7.31 35,03 47,40 0,30 498,13
Tratto P7.31 - P7.32 25,04 47,41 0,30 356,14
Tratto P7.32 - P7.33 45,00 47,54 0,30 641,79
Tratto P7.33 - P7.34 49,08 47,82 0,30 704,10
Tratto P7.34 - P7.35 49,65 47,97 0,30 714,51
Tratto P7.35 - P7.36 49,40 48,21 0,30 714,47
Tratto P7.36 - P7.37 40,67 48,55 0,30 592,36
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Tratto P7.37 - P7.38 44,19 48,77 0,30 646,54
Tratto P7.38 - P7.39 47,02 48,85 0,30 689,08
Tratto P7.39 - P7.40 43,80 49,03 0,30 644,25
Tratto P7.40 - P7.41 49,27 49,19 0,30 727,08
Tratto P7.41 - P7.42 45,24 49,31 0,30 669,24
Tratto P7.42 - P7.43 48,80 50,79 0,30 743,57
Tratto P7.43 - P7.44 49,70 53,36 0,30 795,60
Tratto P7.44 - P7.45 33,09 55,11 0,30 547,08
Tratto P7.45 - P7.46 40,15 55,27 0,30 665,73
Tratto P7.46 - P7.47 49,29 52,27 0,30 772,92
Tratto P7.47 - P7.48 49,68 54,67 0,30 814,80
Tratto P7.48 - P7.49 44,05 59,40 0,30 784,97
Tratto P7.49 - P7.50 42,00 58,74 0,30 740,12
Tratto P7.50 - P7.51 42,00 58,71 0,30 739,75
Tratto P7.51 - P7.52 41,58 59,31 0,30 739,83
Tratto P7.52 - P7.53 39,14 59,28 0,30 696,07
Tratto P7.53 - P7.54 42,32 58,85 0,30 747,16
Tratto P7.54 - P7.55 42,00 58,79 0,30 740,75
Tratto P7.55 - P7.56 41,79 58,77 0,30 736,80
Tratto P7.56 - P7.57 41,50 58,35 0,30 726,46
Tratto P7.57 - P7.58 42,39 58,11 0,30 738,98
Tratto P7.58 - P7.59 41,86 58,24 0,30 731,38
Tratto P7.59 - P7.60 48,82 58,80 0,30 861,18

SOMMANO m³ 34´434,33

245 / 237 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Formazione nuovo argine

Formazione nuovo argine
Tratto P7.1 - P7.02 40,00 26,38 1´055,20
Tratto P7.02 - P7.3 39,11 30,22 1´181,90
Tratto P7.3 - P7.4 48,83 35,60 1´738,35
Tratto P7.4 - P7.5 34,90 37,77 1´318,17
Tratto P7.5 - P7.06 34,75 37,15 1´290,96
Tratto P7.06 - P7.7 41,59 38,90 1´617,85
Tratto P7.7 - P7.8 43,34 41,17 1´784,31
Tratto P7.8 - P7.9 42,88 44,49 1´907,73
Tratto P7.9 - P7.10 42,97 43,29 1´860,17
Tratto P7.10 - P7.11 45,19 45,03 2´034,91
Tratto P7.11 - P7.12 43,98 55,73 2´451,01
Tratto P7.12 - P7.13 44,42 54,32 2´412,89
Tratto P7.13 - P7.14 34,42 49,33 1´697,94
Tratto P7.14 - P7.15 44,84 52,15 2´338,41
Tratto P7.15 - P7.16 49,40 57,88 2´859,27
Tratto P7.16 - P7.17 46,46 62,26 2´892,60
Tratto P7.17 - P7.18 46,51 66,59 3´097,10
Tratto P7.18 - P7.19 44,51 71,50 3´182,47
Tratto P7.19 - P7.20 46,00 79,38 3´651,48
Tratto P7.20 - P7.21 46,00 83,99 3´863,54
Tratto P7.21 - P7.22 46,57 81,32 3´787,07
Tratto P7.22 - P7.23 35,76 86,11 3´079,29
Tratto P7.23 - P7.24 33,46 89,68 3´000,69
Tratto P7.24 - P7.25 35,40 88,70 3´139,98
Tratto P7.25 - P7.26 48,27 91,93 4´437,46
Tratto P7.26 - P7.27 49,84 97,11 4´839,96
Tratto P7.27 - P7.28 49,00 96,64 4´735,36
Tratto P7.28 - P7.29 46,61 95,87 4´468,50
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Tratto P7.29 - P7.30 46,54 103,17 4´801,53
Tratto P7.30 - P7.31 35,03 107,57 3´768,18
Tratto P7.31 - P7.32 25,04 105,18 2´633,71
Tratto P7.32 - P7.33 45,00 105,34 4´740,30
Tratto P7.33 - P7.34 49,08 109,14 5´356,59
Tratto P7.34 - P7.35 49,65 113,43 5´631,80
Tratto P7.35 - P7.36 49,40 116,77 5´768,44
Tratto P7.36 - P7.37 40,67 121,73 4´950,76
Tratto P7.37 - P7.38 44,19 126,04 5´569,71
Tratto P7.38 - P7.39 47,02 124,41 5´849,76
Tratto P7.39 - P7.40 43,80 124,07 5´434,27
Tratto P7.40 - P7.41 49,27 127,34 6´274,04
Tratto P7.41 - P7.42 45,24 123,40 5´582,62
Tratto P7.42 - P7.43 48,80 124,27 6´064,38
Tratto P7.43 - P7.44 49,70 144,53 7´183,14
Tratto P7.44 - P7.45 33,09 168,99 5´591,88
Tratto P7.45 - P7.46 40,15 177,59 7´130,24
Tratto P7.46 - P7.47 49,29 163,00 8´034,27
Tratto P7.47 - P7.48 49,68 180,88 8´986,12
Tratto P7.48 - P7.49 44,05 209,41 9´224,51
Tratto P7.49 - P7.50 42,00 199,36 8´373,12
Tratto P7.50 - P7.51 42,00 194,79 8´181,18
Tratto P7.51 - P7.52 41,58 203,63 8´466,94
Tratto P7.52 - P7.53 39,14 205,70 8´051,10
Tratto P7.53 - P7.54 42,32 198,80 8´413,22
Tratto P7.54 - P7.55 42,00 196,40 8´248,80
Tratto P7.55 - P7.56 41,79 194,46 8´126,48
Tratto P7.56 - P7.57 41,50 187,47 7´780,01
Tratto P7.57 - P7.58 42,39 184,59 7´824,77
Tratto P7.58 - P7.59 41,86 186,12 7´790,98
Tratto P7.59 - P7.60 48,82 193,45 9´444,23

Parziale m³ 285´001,65

Volume di scotico

Volume di scotico
Vedi voce n° 236 [m³ 34 434.33] 34´434,33

Parziale m³ 34´434,33

SOMMANO m³ 319´435,98

246 / 238 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Formazione rampe (stima sul volume complessivo delle arginature)

Formazione rampe (stima sul volume complessivo delle arginature)
Vedi voce n° 237 [m³ 319 435.98] 0,05 15´971,80

SOMMANO m³ 15´971,80

247 / 239 Idrosemina eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta  di sostanze collanti  di
C04.35.182.a origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi

in ragione di 50 g/m², concimi organici in ragione di 50 g/m², collanti  naturali  in
ragione  di  80  g/m²,  eventuali  sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte. per cantieri facilmente accessibili

Formazione nuovo argine

Formazione nuovo argine
Tratto P7.1 - P7.02 40,00 28,62 1´144,80
Tratto P7.02 - P7.3 39,11 29,31 1´146,31
Tratto P7.3 - P7.4 48,83 30,30 1´479,55
Tratto P7.4 - P7.5 34,90 30,92 1´079,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´849,77
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Tratto P7.5 - P7.06 34,75 31,05 1´078,99
Tratto P7.06 - P7.7 41,59 31,34 1´303,43
Tratto P7.7 - P7.8 43,34 31,69 1´373,44
Tratto P7.8 - P7.9 42,88 31,76 1´361,87
Tratto P7.9 - P7.10 42,97 32,07 1´378,05
Tratto P7.10 - P7.11 45,19 33,14 1´497,60
Tratto P7.11 - P7.12 43,98 34,38 1´512,03
Tratto P7.12 - P7.13 44,42 34,48 1´531,60
Tratto P7.13 - P7.14 34,42 34,51 1´187,83
Tratto P7.14 - P7.15 44,84 35,02 1´570,30
Tratto P7.15 - P7.16 49,40 35,62 1´759,63
Tratto P7.16 - P7.17 46,46 36,32 1´687,43
Tratto P7.17 - P7.18 46,51 36,99 1´720,40
Tratto P7.18 - P7.19 44,51 37,58 1´672,69
Tratto P7.19 - P7.20 46,00 40,11 1´845,06
Tratto P7.20 - P7.21 46,00 42,68 1´963,28
Tratto P7.21 - P7.22 46,57 42,93 1´999,25
Tratto P7.22 - P7.23 35,76 45,34 1´621,36
Tratto P7.23 - P7.24 33,46 47,83 1´600,39
Tratto P7.24 - P7.25 35,40 48,15 1´704,51
Tratto P7.25 - P7.26 48,27 48,54 2´343,03
Tratto P7.26 - P7.27 49,84 49,05 2´444,65
Tratto P7.27 - P7.28 49,00 49,30 2´415,70
Tratto P7.28 - P7.29 46,61 49,89 2´325,37
Tratto P7.29 - P7.30 46,54 50,43 2´347,01
Tratto P7.30 - P7.31 35,03 50,54 1´770,42
Tratto P7.31 - P7.32 25,04 50,51 1´264,77
Tratto P7.32 - P7.33 45,00 50,65 2´279,25
Tratto P7.33 - P7.34 49,08 50,99 2´502,59
Tratto P7.34 - P7.35 49,65 51,14 2´539,10
Tratto P7.35 - P7.36 49,40 51,43 2´540,64
Tratto P7.36 - P7.37 40,67 51,87 2´109,55
Tratto P7.37 - P7.38 44,19 52,14 2´304,07
Tratto P7.38 - P7.39 47,02 52,19 2´453,97
Tratto P7.39 - P7.40 43,80 52,39 2´294,68
Tratto P7.40 - P7.41 49,27 52,55 2´589,14
Tratto P7.41 - P7.42 45,24 52,67 2´382,79
Tratto P7.42 - P7.43 48,80 54,09 2´639,59
Tratto P7.43 - P7.44 49,70 56,76 2´820,97
Tratto P7.44 - P7.45 33,09 58,72 1´943,04
Tratto P7.45 - P7.46 40,15 58,78 2´360,02
Tratto P7.46 - P7.47 49,29 55,56 2´738,55
Tratto P7.47 - P7.48 49,68 58,27 2´894,85
Tratto P7.48 - P7.49 44,05 63,38 2´791,89
Tratto P7.49 - P7.50 42,00 62,65 2´631,30
Tratto P7.50 - P7.51 42,00 62,62 2´630,04
Tratto P7.51 - P7.52 41,58 63,30 2´632,01
Tratto P7.52 - P7.53 39,14 63,25 2´475,61
Tratto P7.53 - P7.54 42,32 62,75 2´655,58
Tratto P7.54 - P7.55 42,00 62,70 2´633,40
Tratto P7.55 - P7.56 41,79 62,70 2´620,23
Tratto P7.56 - P7.57 41,50 62,14 2´578,81
Tratto P7.57 - P7.58 42,39 61,81 2´620,13
Tratto P7.58 - P7.59 41,86 61,96 2´593,65
Tratto P7.59 - P7.60 48,82 62,57 3´054,67

Parziale m² 122´439,98

A DEDURRE:

A DEDURRE:
- pista sommità arginale 2555,00 5,00 -12´775,00
- piste banche intermedie 2,00 2555,00 3,50 -17´885,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´779,98
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- piste al piede 2,00 2555,00 4,50 -22´995,00
- cunetta al piede lato campagna 2555,00 2,00 -5´110,00

Parziale m² -58´765,00

Sommano positivi m² 122´439,98
Sommano negativi m² -58´765,00

SOMMANO m² 63´674,98

248 / 240 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il
RL carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
1C.02.050.00 smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

Piste di servizio

30.a Piste di servizio
- sommità arginale 2555,00 5,00 0,25 3´193,75
- banca intermedia esterna 1715,00 3,50 0,25 1´500,63
- banca intermedia interna 1785,00 3,50 0,25 1´561,88
- al piede 2,00 2555,00 4,50 0,25 5´748,75

SOMMANO m³ 12´005,01

249 / 241 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il
RL carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
1C.02.050.00 smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)

30.a Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)
Vedi voce n° 240 [m³ 12 005.01] 0,05 600,25

SOMMANO m³ 600,25

250 / 242 Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione e del rilevato stradale della
NP-14 pista di servizio mediante la stabilizzazione a calce, da eseguirsi con idonei

macchinari per lo spessore richiesto, da ottenersi anche con più passaggi. La
stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio
micronizzato, in percentuale in peso rispetto alla terra non inferiore al 3%, e
comunque previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori
richiesti di addensamento e modulo di deformazione. Sono compresi nel prezzo:
l'impianto di cantiere, lo studio della miscela ottimale, la stesa e la miscelazione della
calce, la fornitura di ossido o idrossido di calcio micronizzato secondo la miscela
ottimale, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento, e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Piste di servizio

Piste di servizio
- sommità arginale 2555,00 5,00 0,30 3´832,50
- banca intermedia esterna 1715,00 3,50 0,30 1´800,75
- banca intermedia interna 1785,00 3,50 0,30 1´874,25
- al piede (nessuna stabilizzazione a calce)

SOMMANO m3 7´507,50

251 / 243 Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione e del rilevato stradale della
NP-14 pista di servizio mediante la stabilizzazione a calce, da eseguirsi con idonei

macchinari per lo spessore richiesto, da ottenersi anche con più passaggi. La
stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio
micronizzato, in percentuale in peso rispetto alla terra non inferiore al 3%, e
comunque previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori
richiesti di addensamento e modulo di deformazione. Sono compresi nel prezzo:
l'impianto di cantiere, lo studio della miscela ottimale, la stesa e la miscelazione della

COMMITTENTE: 
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calce, la fornitura di ossido o idrossido di calcio micronizzato secondo la miscela
ottimale, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento, e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)
Vedi voce n° 242 [m3 7 507.50] 0,05 375,38

SOMMANO m3 375,38

252 / 244 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
C04.30.132.b sintetiche al 100% di poliestere, di colore bianco. Il geotessile dovrà essere isotropo,

atossico, imputrescibile,  resistente  agli  agenti  chimici  presenti  nei terreni nelle
normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe   e  microrganismi,
compatibile   con   la  calce   ed  il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni,
picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: massa  areica  da  301  a  500  g/m²  e  resistenza  a  trazione trasversale da 3
kN/m a 5,5 kN/m

Piste di servizio

Piste di servizio
- al piede (compresi risvolti) *(larg.=4,50+2*0,25) 2,00 2555,00 5,00 25´550,00

SOMMANO m² 25´550,00

253 / 245 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.07.024.a legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

Piste di servizio

Piste di servizio
- sommità arginale 2555,00 5,00 0,25 3´193,75
- banca intermedia esterna 1715,00 3,50 0,25 1´500,63
- banca intermedia interna 1785,00 3,50 0,25 1´561,88
- al piede (nessuna stabilizzazione a calce) 2,00 2555,00 4,50 0,25 5´748,75

SOMMANO m³ 12´005,01

254 / 246 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.07.024.a legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)

Piste di servizio sulle rampe (stima sul  volume complessivo)
Vedi voce n° 245 [m³ 12 005.01] 0,05 600,25

SOMMANO m³ 600,25

255 / 247 Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con
C01.14.079.b incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione

del terreno: 50/53 x 50 x 200 cm

Piste di servizio

Piste di servizio
- cunetta al piede lato campagna 2555,00 2´555,00
(compensa eventuali tratti di attraversameno rampe ecc. con tubazioni in cls DN630
mm)

SOMMANO m 2´555,00

256 / 248 Fornitura e posa in opera di palo in C.A. di forma tronco-conica, fornito e posto in
NP-16 opera mediante infissione, per la materializzazione di caposaldo con apposita borchia

COMMITTENTE: 
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di ottone posta sulla testa e recante il numero del caposaldo. Inclusi tutti i materiali e
le opere necessarie per la posa in opera a "regola d'arte": con palo di lunghezza 3 m (1
fuori terra e 2 infissi).

Installazione stanti biettometrici

Installazione stanti biettometrici
- argine *(par.ug.=1/200) 0,01 2600,00 26,00

SOMMANO cadauno 26,00

257 / 249 Scavo  per  la  risagomatura  di  sezioni  d'alveo  di  fiumi  e torrenti, eseguito con
C04.02.002.b mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con
spostamento  e  sistemazione  del  materiale  di  risulta nell'ambito del cantiere

Diaframmi plastici  (scavo per ammorsamento)

Diaframmi plastici  (scavo per ammorsamento)
- tratto B12-B14 *(larg.=4,8+2*0,4) 335,00 5,60 0,80 1´500,80
- tratto B14-fine *(larg.=4,8+2*0,4) 476,00 5,60 0,80 2´132,48

SOMMANO m³ 3´633,28

258 / 250 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal  ritaglio  di ciglioni o da  prelevare
C04.05.011.d in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni

altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Diaframmi plastici (tombamento scavi ammorsamento)

Diaframmi plastici (tombamento scavi ammorsamento)
Vedi voce n° 249 [m³ 3 633.28] 3´633,28

SOMMANO m³ 3´633,28

259 / 251 Esecuzione di diaframmi plastici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
A02.14.115.c presenza di acqua di falda o di infiltrazione da alveo fluviale, da eseguirsi con

l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti, compreso il riempimento con
miscele autoindurenti, costituite da 40-70 kg/m³ di bentonite e da 250-300 kg/m³ di
cemento, in quantità fino a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, compresi
inoltre  esecuzione  dello  scavo  in presenza  di fanghi bentonici,  fornitura  e
preparazione  della  miscela autoindurente, formazione e demolizione dei cordoli di
guida, sistemazione,  costipamento  e/o spianamento  in sito o trasporto a rifiuto del
materiale di risulta dagli scavi, secondo l'indicazione della D.L., e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 80 cm

Diaframmi plastici

Diaframmi plastici
- tratto B12-B14, altezza 5 m 335,00 5,00 1´675,00
- tratto B14-fine, altezza 10 m 476,00 10,00 4´760,00

SOMMANO m² 6´435,00

260 / 252 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per
C04.03.004.b impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a

macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti,
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in
zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)
- Pozzetto di monte, h=3.70 m *(H/peso=18,40*3,7) 68,08 68,08
- Pozzetto di valle, h=4.00 m *(H/peso=26,01*4) 104,04 104,04
- Tubazione attraversamento DN 1000 mm, L=40 m *(H/peso=5,61*40) 224,40 224,40

SOMMANO m³ 396,52

COMMITTENTE: 
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261 / 253 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI
C02.06.049.f EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura

kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di
appoggio piana, con innesto a bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo
a trincea ristretta per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m calcolati
all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con
impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea
vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: diametro 100 cm

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)
- Tubazione attraversamento 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00

262 / 254 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
C02.07.077.h sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per

traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello
spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 150x150x150 cm

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)
- Pozzetto di monte 1,00

SOMMANO cad 1,00

263 / 255 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
C02.07.078.h forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,

stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 150x150x150 cm

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)
- Pozzetto di monte 2,00

SOMMANO cad 2,00

264 / 256 Paratoia mobile a chiusura dello scarico di fondo, realizzato per la manutenzione di
C04.27.122.a briglie, delle dimensioni utili per opere murarie con foro circolare di diametro 60 cm

assicurante una perfetta tenuta su quattro lati in un solo senso, fornita e eseguita in
acciaio INOX completo di gargame, anello premiguarnizione, guide di scorrimento,
diaframma con travi di rinforzo, cunei di contro tenuta, viteria di fissaggio, asta
rullata, il tutto in acciaio INOX, completo altresì di pattini di scorrimento e
guarnizioni di tenuta adatte per fognatura, con caratteristiche idonee a sopportare le
pressioni d'esercizio presenti nel pozzetto, completa di asta di manovra telescopica
della lunghezza utile al movimento dall'esterno del pozzetto, con cappellotto di
comando e staffa fissaggio a parete con volantino asportabile, bulloneria per
ancoraggio chimico, quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte e
perfettamente funzionante: per pozzetti di altezze fino 4 m

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)
- Pozzetto di monte 1,00

SOMMANO cad 1,00

265 / 257 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
NP-20a sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per

traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello
spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 200x200x200 cm

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)
- Pozzetto di valle 1,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cadauno 1,00

266 / 258 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in  conglomerato cementizio vibrato,
NP-20b forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,

stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 200x200x200 cm

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)
- Pozzetto di valle 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

267 / 259 Fornitura e posa di valvola di intercettazione a clapet DN1000 mm, scudo, telaio e
NP-19 bulloneria in acciaio inox AISI 304, da installare all'interno di un pozzetto

1,5x1,5x1,5, compresi gli oneri per l'inghisaggio, montaggio e quant'altro necessario a
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Escluso il pozzetto computato a parte.

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)

Manufatto di attraversamento arginale (fogna bianca Rubiera)
- Pozzetto di valle 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

268 / 260 Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da
A17.03.013.b colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo

secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera finita e realizzata a regola d'arte: cancello carrabile a due ante, luce pari a
4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale

Piste di servizio e viabilità

Piste di servizio e viabilità
- Accesso "2"  (lato Rubiera) 1,00
- Accesso "4"  (lato Rubiera, ex Podere Isola) 1,00

SOMMANO cad 2,00

269 / 261 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali
RL ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati,
1C.22.450.00 collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di
10.c 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm

Piste di servizio e viabilità

Piste di servizio e viabilità
- Accesso "2"  (lato Rubiera), 20 m per lato al cancello 2,00 20,00 2,00 80,00
- Accesso "4"  (lato Rubiera, ex Podere Isola), 20 m per lato al cancello 2,00 20,00 2,00 80,00

SOMMANO m² 160,00

270 / 262 Arrotondamento Lotto 3
SN3 1,00

SOMMANO corpo 1,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 




