ELENCO INTERFERENZE

=
>
)

N °2 nuove linee elettriche a 15 kV "ROSSELLINO" e 15 kV "BERNARDO" in
cavo sotterraneo in uscita da cabina primaria "FORLI' PIEVE", per
connessione n°2 nuove cabine secondarie "SANTUARIO_SZ" e
"BERNARDO_FV", in Comune di Forli (FC).

Potenza in immissione richiesta di 12.160,00 KW. Sito in Via B. Rossellino 0, nel Comune di Forli (FC).

3574/2309

Committente:

| | CHIRON ENERGY

Chiron Energy SPV 3

Via Bigli, 2 20121 M

P.IVA e C.F. 12974590965
REA M| - 2696363

CHIRON ENERGY SPV 38 S.R.L.
Via Bigli N. 2, MILANO (MI)

C.F.eP.lv

12074590965

88 .._/ i Pesaresi
no Data: il 21/10/2025

alle 10:45:19 CEST

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE GENERALE
PLANIMETRIA GENERALE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog. Codice GOAL N. documento TOT. documenti

Cod. FILE

DATA

SCALA

PD | 403251720 |TAV.IR02 -

325523_PD_TAV.IR02_00.01

07/10/2024 | 1:20.

000 - 1:5.000

REVISIONI
REV.| DATA DESCRIZIONE ESEGUITO |VERIFICATO|APPROVATO
00 10/2024 prima stesura 5. NOSSA Ing. M. MONTALBINI | Ing. G. NITRATI
01 | 06/2025 Richiesta integrazioni e-distribuzione ED-09-06-2025-P8031531 |s. Nossa Ing. M. MONTALBINI | Ing. G. NITRATI

NUMERO | DESCRIZIONE

Inizio scavo su Via Narsete (Amm. Comune di Forli)

Fine scavo su Via Narsete (Amm. Comune di Forli)

®©

Linee aeree AT (Terna S.p.A.)

Linee di telecomunicazione (TIM S.p.A.)

®

=\

Attraversamento e Parallelismo Canale "Tassinara Vecchia 2A° Ramo" (Consorzio di Bonifica della Romagna)

Attraversamento e Parallelismo condotte distribuzione (Consorzio di Bonifica della Romagna)

®@©

Attraversamento Strada Provinciale S.P. N.2 (Amm. Provincia di Forli-Cesena)

Inizio scavo su Via del Santuario (Amm. Comune di Forli)

Fine scavo su Via del Santuario (Amm. Comune di Forli)

=\

=
(®)

Attraversamento Canale "Tassinara Vecchia" (Consorzio di Bonifica della Romagna)

Inizio scavo su Via Bianco da Durazzo (Amm. Comune di Forli)

Fine scavo su Via Bianco da Durazzo (Amm. Comune di Forli)

o/

(=)

Attraversamento e Parallelismo Canale "Tassinara Vecchia 1A° Ramo" (Consorzio di Bonifica della Romagna)

Inizio scavo su Via B. Rossellino (Amm. Comune di Forli)

Fine scavo su Via B. Rossellino (Amm. Comune di Forli)

Attraversamento e Parallelismo condotta rete acquedotto (HERA S.p.A.)

@@

Attraversamento e Parallelismo condotta rete gas metano (HERA S.p.A. e INRETE S.p.A))

=y
&/

Attraversamento e Parallelismo condotta rete fognaria (HERA S.p.A.)

G

Attraversamento linee di telecomunicazione (Open Fiber S.p.A.)

Inizio scavo su Strada Vicinale Bagnolo (Amm. Comune di Forli)

Fine scavo su Strada Vicinale Bagnolo (Amm. Comune di Forli)

@ Parallelismo condotta rete acqua meteorica (HERA S.p.A.)

.

N.B.: In merito alle interferenze con le linee di telecomunicazione, le reti di acquedotto, fognature e gas
> si segnala che le st verranno rilevate con gli enti gestori prima dell'inizio dei lavori di scavo.

Societa di Progettazione:

SoluxX s.r...

g' Via del Molino n.28, 60035 Jesi (AN)
: Tel: 0731 20 50 54 - Email: info@soluxengineering.it
B C.F. e P.IVA 02851330429 | Num. REA: AN - 263477

WWW.SOLUXENGINEERING.IT

Progettista:
(Timbro e firma) U liie aegh iigeynen Jdaiia pnowncia ol

: R1/10/2025
8736 CEST

Ditta installatrice:

Timbro e firma:
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SIMBOLO Scala: SIMBOLO Scala: SIMBOLO Scala: SIMBOLO Scala: SIMBOLO Scala:
LEGENDA o LEGENDA o LEGENDA o o LEGENDA o
Incarico professionale ricevuto dalla Chiron Energy Asset Management S.r.l., societa facente parte del Gruppo Chiron Energy. . . . .. . R . L . B . L . B . P . . . P
Linea MT 15 kV in CAVO SOTTERRANEO in progetto PR —— Comuni di: Linea MT 15 kV in CAVO SOTTERRANEO in progetto - Comuni di: Linea MT 15 kV in CAVO SOTTERRANEO in progetto - —— Comuni di: Linea MT 15 kV in CAVO SOTTERRANEO in progetto — Comuni di: Linea MT 15 kV in CAVO SOTTERRANEO in progetto ————— Comuni di:
Il Richiedente: Gestore Rete Elettrica: Linea MT 15 kV in CAVO SOTTERRANEO esistente [ —— FORLI' (FC) Linea MT 15 kV in CAVO SOTTERRANEO esistente ——— FORLI' (FC) Linea MT 15 kV in CAVO SOTTERRANEO esistente ——— FORLI' (FC) Linea MT 15 kV in CAVO SOTTERRANEO esistente —— FORLI' (FC) Linea MT 15 kV in CAVO SOTTERRANEO esistente ————— FORLI' (FC)
CHIRON ENERGY SPV 38 S.r.l Linea MT 15 kV in CONDUTTORI NUDI esistente CTR 5.000 numeri Linea MT 15 kV in CONDUTTORI NUDI esistente CTR 5.000 numeri Linea MT 15 kV in CONDUTTORI NUDI esistente CTR 5.000 numeri Linea MT 15 kV in CONDUTTORI NUDI esistente CTR 5.000 numeri Linea MT 15 kV in CONDUTTORI NUDI esistente CTR 5.000 numeri
o pials . Nuova cabina di sezionamento, trasformazione e consegna MT di connessione produttore B 240103 Nuova cabina di sezionamento, trasformazione e consegna MT di connessione produttore B 240103 Nuova cabina di sezionamento, trasformazione e consegna MT di connessione produttore B 240103 Nuova cabina di sezionamento, trasformazione e consegna MT di connessione produttore B 240103 Nuova cabina di sezionamento, trasformazione e consegna MT di connessione produttore B 240103
Via Bigli n. 2, Milano (MI)
— — 240144 — — 240144 — — 240144 — — 240144 — — 240144
C.F. e P.IVA: 12974590965 Cabine di e-distribuzione esistenti B 240143 Cabine di e-distribuzione esistenti B 240143 Cabine di e-distribuzione esistenti B 240143 Cabine di e-distribuzione esistenti B 240143 Cabine di e-distribuzione esistenti B 240143
Cabina primaria di e-distribuzione esistente I < I 240141 Cabina primaria di e-distribuzione esistente I < I 240141 Cabina primaria di e-distribuzione esistente I < I 240141 Cabina primaria di e-distribuzione esistente I < I 240141 Cabina primaria di e-distribuzione esistente I < I 240141
— 240131 — 240131 — 240131 — 240131 — 240131
SOLUX S.1.1. e CHIRON ENERGY SPV 38 S.r.L. si riservano la proprieta del presente elaborato che non put essere né riprodotto né comunicato a terzi senza autorizzazione. Limiti area in disponibilita del richiedente —— Limiti area in disponibilita del richiedente —— Limiti area in disponibilita del richiedente —— Limiti area in disponibilita del richiedente —— Limiti area in disponibilita del richiedente ——
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