

# TEAGRI SOLARE 1 S.r.l.

Galleria del Corso, n. 4

Milano 20122

P.Iva 03159970213

[teagrisolare1@legalmail.it](mailto:teagrisolare1@legalmail.it)

**Impianto AGROVOLTAICO - Fratta**

*PROGETTO DEFINITIVO*



Coordinamento e progettazione:



In collaborazione con:



Progettisti:

Ing. M.Bertoneri - Ord. Ing. Prov. di Massa Carrara, n.669 - sez.A

Collaboratori: Dott.ssa S.Tonini

TITOLO:

**QUADRO ECONOMICO DI  
REALIZZAZIONE E DISMISSIONE  
- Regione Emilia-Romagna -**

DATA:

04/2026

REVISIONE:

0

*IDENTIFICAZIONE ELABORATO*

**F R P T E 0 3 0 2**

SCALA:

NA

FORMATO:

A4

| QUADRO ECONOMICO GENERALE  |                     |       |                            |
|--|---------------------|-------|----------------------------|
| Valore complessivo dell'opera privata  |                     |       |                            |
| DESCRIZIONE  | IMPORTI IN €        | IVA % | TOTALE €<br>(IVA compresa) |
| <b>A) COSTO DEI LAVORI</b>   |                     |       |                            |
| A.1) Interventi previsti   | //                  |       | //                         |
| A.2) Oneri di sicurezza  | 21.065,05 €         | 10    | 23.171,56 €                |
| A.3) Opere di mitigazione  | //                  |       | //                         |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale   | 39.099,06 €         | 10    | 43.008,96 €                |
| A.5) Opere connesse  | 382.201,99 €        | 10    | 420.422,19 €               |
| A.6) Opere di dismissione  | //                  |       | //                         |
| <b>TOTALE A</b>  | <b>442.366,10 €</b> |       | <b>486.602,71 €</b>        |
| <b>B) SPESE GENERALI</b>   |                     |       |                            |
| B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, | 44.236,61 €         | 22    | 53.968,66 €                |
| <b>TOTALE B</b>  | <b>44.236,61 €</b>  |       | <b>53.968,66 €</b>         |
| <b>"Valore complessivo dell'opera"</b><br><b>TOTALE (A + B)</b>  | <b>486.602,71 €</b> |       | <b>540.571,37 €</b>        |