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Quadro Economico Complessivo 



DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA % TOTALE € (IVA inclusa)

A) COSTO DEI LAVORI

Importo dei lavori 33.551.205,00 € 10% 36.906.325,50 €

Oneri di sicurezza 150.000,00 € 10% 165.000,00 €

 Spese previste da SIA, Progetto di monitoraggio ambientale 25.000,00 € 22% 30.500,00 €

Opere di connessione AT (SE) 3.655.000,00 € 10% 4.020.500,00 €

TOTALE A 37.381.205,00 € 41.122.325,50 €

B) SPESE GENERALI

Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto 

ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, 

alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità;
600.000,00 € 22% 732.000,00 €

Collaudo tecnico e amministrativo collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 30.000,00 € 22% 36.600,00 €

Spese per rilievi e indagini, prove di laboratorio, analisi 25.000,00 € 22% 30.500,00 €

Oneri di legge su spese tecniche 25.200,00 € 22% 30.744,00 €

Imprevisti 671.024,10 € 22% 818.649,40 €

Spese varie 22% 0,00 €

Acquisto terreni 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

Oneri di connessione in base a STMG 651.686,50 € 22% 795.057,53 €

TOTALE B 7.002.910,60 € 7.443.550,93 €

C)  Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B + C) 44.384.115,60 € 48.565.876,43 €

Progetto impiato agrivoltaico della potenza di 51 MW e opere connesse denominato Cervia PV da realizzarsi in comune di Cervia (RA)

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO



Computo metrico esƟmaƟvo per la realizzazione impianto agrivoltaico 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Computo metrico per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 
56.135,28 kWp e opere connesse
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IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE CIVILI  (SpCat 1)

1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  per tutta la durata del

N.P.1 cantiere- Allestimento baracche, bagni di cantiere, fornitura

elettrica, acqua, recinzioni temporanee e opere provvisionali e

quant'altro indicato dalla D.L. e CSE in accordo al PSC,

compreso pulizia finale e sistemazioni

Impianto agrivoltaico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 60´000,00 60´000,00

2 Livellamento del terreno eseguito con mezzo meccanico

N.P. 17 Livellamento aree di intervento 84,00

SOMMANO ha 84,00 2´000,00 168´000,00

3 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del

C01.016.005. terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione

a di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessor ... iego delle

materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in

terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli

Preparazioni aree viabilità, piazzali e cabine 55´166,00

SOMMANO mq 55´166,00 1,00 55´166,00

4 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e

C01.016.020. riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido

a sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, sec ...

prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava

Viabilità interna 13´884,00

Piazzali 1´120,00

SOMMANO mc 15´004,00 46,97 704´737,88

5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con

C01.016.015. materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

d (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI

... nenti ai gruppi A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima

secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

Rilevato zona Stazione di Utenza e cabine di consegna 6´110,00

SOMMANO mc 6´110,00 22,52 137´597,20

6 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in

C04.007.010. terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi demolizione

a o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti, rinterr ... da

computare a parte: per drenaggi fino alla profondità massima

di 4 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo

Risezionamento rete idrica esistente e realizzazione nuovi fossi 7´704,00

SOMMANO mc 7´704,00 5,92 45´607,68

7 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il

A01.010.010. compattamento a strati dei materiali impiegati fino al

a raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da

scavo

Tombamento dei fossi esistenti per spostamento degli stessi 974,00

COMMITTENTE: FRV Italia

A   R I P O R T A R E 974,00 1´171´108,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 974,00 1´171´108,76

SOMMANO mc 974,00 5,22 5´084,28

8 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

A01.004.005. compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la

a rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su

... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo per realizzazione attraversamenti carrabili su fossi

consortili 50,00

SOMMANO mc 50,00 6,97 348,50

9 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di

A03.007.005. conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con

a cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi: 150 kg/mc

Attraversamenti canale consortile con viabilità interna - Canale

Garaffona 14,50

SOMMANO mc 14,50 119,45 1´732,03

10 Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di

C02.016.025. prima categoria in conglomerato cementizio vibrocompresso

c ad alta resistenza, a sezione rettangolare, completi di gu ...

iunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi

scavi e rinfianchi compensati a parte: dimensioni 200x400 cm

Scatolari per realizzazione attraversamenti su Canale

Garaffona 18,00

SOMMANO m 18,00 1´830,00 32´940,00

11 Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza

A17.007.005. 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature

b in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo second ...

d'arte: carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne con

profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale

Cancelli ingresso impianto FV 6,00

SOMMANO cad 6,00 3´336,39 20´018,34

12 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in

F01.025.020 filo di ferro zincato, Ø 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di

sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, c ... i

lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in

magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

Recinzione perimetrale 6´600,00

SOMMANO m 6´600,00 13,32 87´912,00

13 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in

A01.001.005. presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,

a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensi ...  cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

Fondazioni cabine di trasformazione 18,00 12,00 4,000 0,500 432,00

Fondazioni cabina di parallelo 1,00 14,50 5,000 1,000 72,50

Fondazioni cabina utente e controllo 1,00 6,00 4,000 1,000 24,00

COMMITTENTE: FRV Italia

A   R I P O R T A R E 528,50 1´319´143,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 528,50 1´319´143,91

SOMMANO mc 528,50 5,47 2´890,90

14 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il

A01.010.010. compattamento a strati dei materiali impiegati fino al

a raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da

scavo

Materiale zona cabine 528,50

SOMMANO mc 528,50 5,22 2´758,77

15 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

A01.004.005. compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la

a rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su

... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo per posa cavidotti:

Scotico cavi linee CC 49920,00 0,700 0,150 5´241,60

Scotico per cavi linea AC, BT,fibra 6300,00 0,750 0,150 708,75

Scavi per cavidotti linee CC 49920,00 0,600 0,800 23´961,60

Scavi per cavidotti linee AC, BT, fibra 6300,00 0,700 1,000 4´410,00

Scavi per cavidotti per linee MT

Scavi per singola terna 3690,00 0,600 1,000 2´214,00

Scavi per doppia terna 288,00 0,600 1,000 172,80

Scavi per tripla terna 344,00 1,300 1,000 447,20

Scavi per cavidotti videosorveglianza e illuminazione 6600,00 0,500 0,600 1´980,00

SOMMANO mc 39´135,95 6,97 272´777,57

16 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da

C02.001.015 uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso

ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco

attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

Sabbia per reinterro cavidotti 11´822,00

SOMMANO mc 11´822,00 35,25 416´725,50

17 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con

C02.001.020 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima

ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ...

eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti

superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi

Reinterro cavidotti 21´364,00

SOMMANO mc 21´364,00 2,40 51´273,60

IMPIANTO FV  (SpCat 2)

18 Fornitura e trasporto in sito di moduli fotovoltaici bifacciali

N.P.3 della potenza di 670 W, marca Longi tipo HI-MO LR8-

66HYD-670M di dimensioni 1134x2382 mm

Pannelli fotovoltaici 56´135

250,00

SOMMANO W 56´135

250,00 0,09 5´052´172,50

19 Installazione di modulo fotovoltaico bifacciale della potenza di

N.P.4 670 Wsu tracker 1P, comprensivo della movimentazione

COMMITTENTE: FRV Italia

A   R I P O R T A R E 7´117´742,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´117´742,75

presso il cantiere, della bulloneria e quanto occorrente per il

fissaggio dei pannelli e dei collegamenti elettrici dei cavi CC

Installazione pannelli su tracker 83´784,00

SOMMANO cadauno 83´784,00 8,50 712´164,00

20 Fornitura e posa in opera di tracker ad inseguimento

N.P.5 monoassiale a singolo modulo, comprensivo di struttura in

acciaio con pali infissi nel terreno, motori , controller e

quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte

Tracker 1P 56´135,25

SOMMANO kW 56´135,25 160,00 8´981´640,00

21 Fornitura e posa in opera di inverter Huawei SUN2000-

N.P.8 330TL- H1, compresi i relativi cablaggi

Fornitura e installazione inverter 170,00

SOMMANO cadauno 170,00 12´000,00 2´040´000,00

22 Fornitura e posa in opera della quadristica presente all'interno

N.P.9 delle cabine di campo di trasformazione comprensivo di quadri

BT, quadri MT(celle, scomparti, interruttori,DDI, etc),

Trasformatore BT/MT, trasformatore ausiliari, illuminazione

interna

Allestimento interno cabine di trasformazione 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 80´000,00 1´440´000,00

23 Fornitura e posa in opera della quadristica presente all'interno

N.P.10 della cabina di parallelo comprensivo di quadri BT, quadri

MT(celle, scomparti, interruttori,DDI, etc), gruppi di

misura,trasformatore ausiliari, illuminazione interna , ecc

Allestimento cabina di parallelo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150´000,00 150´000,00

24 Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio impianto

N.P14 FV- Fornitura, installazione di sistema di controllo

comprensivo di tutte le apparecchaiture per il monitoraggio

della produzione e gestione da remoto dell'impianto

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 90´000,00 90´000,00

25 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,

A03.007.015. preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione

a massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e

l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30

(Rck 30 N/mmq)

Platea di fondazione cabine impianto 180,00

SOMMANO mc 180,00 225,53 40´595,40

26 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

A03.013.005 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ...

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Platea fondazione cabine impianto 180,00 80,000 14´400,00

COMMITTENTE: FRV Italia

A   R I P O R T A R E 14´400,00 20´572´142,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´400,00 20´572´142,15

SOMMANO kg 14´400,00 2,27 32´688,00

27 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati

A03.010.005. cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di

4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di

fondazione

Platea di fondazione cabine impianto 159,00

SOMMANO mq 159,00 33,84 5´380,56

28 Fornitura, trasporto e posa in opera di cabine di trasformazione

N.P.11 prefabbricate monoblocco realizzate in conformità alle vigenti

normative, adatte per il contenimento delle apparecc ... ccesso,

sigillature. Dimensioni esterne 10,00x2,50 m altezza utile

interna 3,00 m; corredata da tutte le certificazioni.

Cabine di trasformazione 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 40´000,00 720´000,00

29 Fornitura, trasporto e posa in opera di cabina di parallelo

N.P.12 prefabbricata monoblocco realizzate in conformità alle vigenti

normative, adatte per il contenimento delle apparecchaitu ... i

d'aria elicoidali. Dimensioni esterne 12,50x2,50 m altezza utile

interna 3,00 m; corredata da tutte le certificazioni.

Cabina di parallelo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 75´000,00 75´000,00

30 Fornitura, trasporto e posa in opera di cabina utente

N.P.13 prefabbricata monoblocco realizzate in conformità alle vigenti

normative, adatte per il contenimento delle apparecchaiture pre

... ri d'aria elicoidali. Dimensioni esterne 5,50x2,50 m altezza

utile interna 2,50 m; corredata da tutte le certificazioni.

Cabine utente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25´000,00 25´000,00

31 Cavo unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in

D07.013.005. mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame,

f per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V ...

ea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR,

classe Eca secondo CEI EN 50575/14: flessibile: sezione 16

mmq

Cavi di stringa 244370,0

2,00 0 488´740,00

SOMMANO m 488´740,00 6,88 3´362´531,20

32 CAVO POSA FISSA CON CONDUTTORE IN

E.01.02.21.0 ALLUMINIO, ARG16M16 0,6/1 kV Fornitura e posa in opera

09 di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni,

flessibile per posa fissa, tipo ... ti con idonei materiali, scorta,

sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. sezione 1x185 mm²

Linee BT inverter 3,00 26147,00 78´441,00

SOMMANO m 78´441,00 14,20 1´113´862,20

COMMITTENTE: FRV Italia

A   R I P O R T A R E 25´906´604,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´906´604,11

33 CAVO POSA FISSA CON CONDUTTORE IN

E.01.02.21.0 ALLUMINIO, ARG16M16 0,6/1 kV Fornitura e posa in opera

06 di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni,

flessibile per posa fissa, tipo ... iti con idonei materiali, scorta,

sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. sezione 1x95 mm²

Linee BT inverter 1,00 26147,00 26´147,00

SOMMANO m 26´147,00 9,39 245´520,33

34 CAVO di MT tipo ARG16H1R12, 12/20 kV - 18/30 kV

N.P.21 Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare in

alluminio. Compreso  l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,

morset ... ti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1x95

mm²

Cavi MT entra - esci cabine; linee P>6 MW 9,00 943,00 8´487,00

Cavi MT entra - esci cabine; linee P<6 MW 3,00 2021,00 6´063,00

Cavi MT dalle cabine terminali alla cabina di parallelo 9,00 2610,00 23´490,00

SOMMANO m 38´040,00 40,62 1´545´184,80

35 CAVO di MT tipo ARG16H1R12, 12/20 kV - 18/30 kV

N.P.20 Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare in

alluminio. Compreso  l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,

morset ... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1x300

mm²

CAvi MT - da cabina di parallelo a SU 12,00 20,00 240,00

SOMMANO m 240,00 89,00 21´360,00

36 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma

D02.001.035. etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,

c tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la

fiamma con ... 011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI

UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: bipolare FG16OR16 - 0,6/

1 kV: sezione 4 mmq

Cavo potenza di alimentazione 1,00 67334,00 67´334,00

SOMMANO m 67´334,00 4,52 304´349,68

37 CAVO FONIA-DATI Fornitura e posa in opera di cavo rete

E.01.04.04.0 LAN (UTP / FTP), categoria (6, 7, 7a), conforme al

04 regolamento CPR UE 305/11, e alle norme ISO/IEC 11801

2.1, EIA/TIA 568-B.2 ...  dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cavo con doppia guaina per esterno o posa interrata, UTP

Cat.6 formaz. 4x2xAWG23

Cavi comunicazione ethernet 1,00 56220,00 56´220,00

SOMMANO m 56´220,00 3,82 214´760,40

38 CAVO IN FIBRA OTTICA PER POSA ALL’INTERNO DI

E.01.04.15.0 EDIFICI Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica

02 monomodale / multimodale per uso interno, conforme al

regolamento CPR UE 305/ ... materiali, scorta, sfridi ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. n°12 fibre

multimod. 50/125 OM4

Fibra ottica 1,00 11114,00 11´114,00

SOMMANO m 11´114,00 7,01 77´909,14

COMMITTENTE: FRV Italia

A   R I P O R T A R E 28´315´688,46
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R I P O R T O 28´315´688,46

39 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per

D02.019.005. canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio

f internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali

... EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N,

escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 110

mm

Cavidotto per linea potenza BT- servizi ausiliari 1,00 67334,00 67´334,00

SOMMANO m 67´334,00 11,13 749´427,42

40 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per

D02.019.005. canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio

c internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali

...  EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N,

escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 63

mm

Cavidotto per cavi di stringa 244370,0

1,00 0 244´370,00

SOMMANO m 244´370,00 6,62 1´617´729,40

41 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per

D02.019.005. canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio

f internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali

... EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N,

escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 110

mm

Cavidotto per fibra ottica 1,00 11114,00 11´114,00

SOMMANO m 11´114,00 11,13 123´698,82

42 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per

D02.019.005. canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio

c internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali

...  EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N,

escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 63

mm

Cavidotto per linea comunicazione ethernet 1,00 56220,00 56´220,00

SOMMANO m 56´220,00 6,62 372´176,40

43 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

D05.001.015. posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 16

c mmq

Linea di terra  lungo linee CC-AC- perimetrale 62´820,00

SOMMANO m 62´820,00 5,23 328´548,60

44 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

D05.001.015. posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50

f mmq

Linea di terra -cabine e linee MT 5´126,00

SOMMANO m 5´126,00 10,76 55´155,76

45 Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con

D05.004.015. le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa

a bandella di collegamento in acciaio zincato 30 x 3 mm,

lunghezza 1,5 m: dimensioni 500 x 500 x 3 mm

Impianto di terra 4,00 20,00 80,00

COMMITTENTE: FRV Italia

A   R I P O R T A R E 80,00 31´562´424,86
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R I P O R T O 80,00 31´562´424,86

SOMMANO cad 80,00 62,69 5´015,20

46 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

D05.001.015. posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 70

g mmq

Linea di terra: cabina parallelo-SU 20,00

SOMMANO m 20,00 14,12 282,40

47 TELECAMERE MULTISTANDARD Fornitura e posa in

E.23.01.01.0 opera di telecamera multistandard, per sistemi professionali di

01 videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle

di seg ... rio per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Telecamera multistandard

Telecamere videosorveglianza 120,00

SOMMANO cad 120,00 147,55 17´706,00

48 Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e

D04.013.005. zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi

a innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura

superiore in  ... sposto per attacco armatura: diritto,

interramento fino a 500 mm: altezza totale 4.000 mm, Ø base

89 mm, spessore 3,2 mm

Pali per telecamere 120,00

SOMMANO cad 120,00 426,70 51´204,00

49 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi

D04.025.005. di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina

a autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ...

olare, sezione fino a 6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile

per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A

120,00

SOMMANO cad 120,00 35,67 4´280,40

50 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato

F01.031.110 con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la

fornitura del palo

20,00

SOMMANO mc 20,00 286,59 5´731,80

51 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile,

D05.004.020. incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400

c x 400 x 400 mm

120,00

SOMMANO cad 120,00 62,88 7´545,60

52 MONITOR TV-CC Fornitura e posa in opera di monitor LCD

E.23.01.10.0 LED professionale per sistemi di videosorveglianza, con

01 caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.

Format ... ecessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Monitor 21 pollici

Impianto videosorveglianza 4,00

SOMMANO cad 4,00 419,87 1´679,48

COMMITTENTE: FRV Italia

A   R I P O R T A R E 31´655´869,74
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R I P O R T O 31´655´869,74

53 DVR Fornitura e posa in opera di DVR professionale per

E.23.01.20.0 sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o

02 superiori a quelle di seguito indicate. Ingressi video: 4/16 CH

960H ... lacciamento, la programmazione/attivazione e ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. DVR 16

ingressi

Impianto videosorveglianza 1,00

SOMMANO cad 1,00 494,75 494,75

54 Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°,

D03.035.030. temperatura di colore 6000 K, driver ad alta efficienza

c luminosa, corpo in alluminio, attacco a sospensione, classe di

isolamento 1, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A:

apertura del fascio 80°, potenza 70 W

Illuminazione cabine 22,00

Illuminazione ingressi 6,00

Illuminazione perimetrale accesa unicamente a necessità 30,00

SOMMANO cad 58,00 172,55 10´007,90

55 Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e

D04.013.005. zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi

a innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura

superiore in  ... sposto per attacco armatura: diritto,

interramento fino a 500 mm: altezza totale 4.000 mm, Ø base

89 mm, spessore 3,2 mm

Pali per illuminazione 36,00

SOMMANO cad 36,00 426,70 15´361,20

56 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi

D04.025.005. di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina

a autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ...

olare, sezione fino a 6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile

per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A

36,00

SOMMANO cad 36,00 35,67 1´284,12

57 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile,

D05.004.020. incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400

c x 400 x 400 mm

36,00

SOMMANO cad 36,00 62,88 2´263,68

58 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato

F01.031.110 con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la

fornitura del palo

36,00

SOMMANO mc 36,00 286,59 10´317,24

OPERE CIVILI  (SpCat 1)

59 Piantine di latifoglia o conifera Pianta di medio sviluppo (alt.

H.3.290.06 1,5 - 2 ml.) in vaso diam cm 18

Mitigazione - siepe perimetrale 4´600,00

SOMMANO cad 4´600,00 6,27 28´842,00

COMMITTENTE: FRV Italia

A   R I P O R T A R E 31´724´440,63
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R I P O R T O 31´724´440,63

60 Posa a dimora di piante di medio sviluppo (altezza m. 1,50-2)

H.P.133 in idonea buca su terreno precedentemente lavorato ed

affinato, compresi il palo tutore, legatura e n. 6 innaffiature

con litri 100 a pianta da eseguirsi nei due anni successivi

all'impianto

Mitigazione - siepe perimetrale 4´600,00

SOMMANO cad 4´600,00 30,84 141´864,00

61 Lavorazione del terreno comprensivo di ripuntatura,

N.P.25 estirpatura, fresatura con erpice rotante, semina e acquisto

delle sementi

Sistemazione finale del terreno agricolo 75,00

SOMMANO ha 75,00 600,00 45´000,00

62 Avvio attivita zootecnica (acquisto vitelli, gestione pascolo e

N.P.26 delle aree di allevamento, acquisto arnie)

Avvio attività zootecnica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 139´900,00 139´900,00

IMPIANTO DI UTENZA (SU - STAZIONE UTENZA

15kV/132 kV)  (SpCat 3)

63 Realizzazione della stazione di utenza- SU- di elevazione MT/

N.P.15 AT, comprensiva delle opere edili degli impianti tecnologici,

dei dispositivi e sbarre elettriche, dei trasformator, dei sistemi

di illuminazione e videosorveglianza e degli impianti idrici di

smaltimento acque

Stazione di utenza 1,00

SOMMANO a corpo 1´500

1,00 000,00 1´500´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 33´551´204,63

T O T A L E   euro 33´551´204,63

COMMITTENTE: FRV Italia

A   R I P O R T A R E 
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%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 33´551´204,63 100,000

M:001 OPERE CIVILI euro 2´421´176,25 7,216

M:001.001      Predisposizione area di intervento euro 365´597,20 1,090

M:001.002      Viabilità interna euro 759´903,88 2,265

M:001.003      Sistemazioni e risezionamento rete idrica esistente euro 85´712,49 0,255

M:001.004      Recinzioni, cancelli, ingressi euro 107´930,34 0,322

M:001.005      Mitigazioni e opere a verde euro 170´706,00 0,509

M:001.006      Scavi cavidotti, sottofondazioni e reinterri euro 746´426,34 2,225

M:001.013      Avvio attività zootecnica euro 184´900,00 0,551

M:002 IMPIANTO FV euro 29´630´028,38 88,313

M:002.007      Impianto fotovoltaico (forniture e installazioni elettriche) euro 18´465´976,50 55,038

M:002.008      Cabine euro 898´663,96 2,678

M:002.009      Cavi euro 9´748´509,79 29,056

M:002.010      Impianto di videosorveglianza e illuminazone euro 127´876,17 0,381

M:002.011      Impianto di terra euro 389´001,96 1,159

M:003 IMPIANTO DI UTENZA (SU - STAZIONE UTENZA 15kV/132 kV) euro 1´500´000,00 4,471

M:003.012      Stazione di utenza euro 1´500´000,00 4,471

TOTALE  euro 33´551´204,63 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: FRV Italia

A   R I P O R T A R E 
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