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Quadro Economico Complessivo




A)

B)

)

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Progetto impiato agrivoltaico della potenza di 51 MW e opere connesse denominato Cervia PV da realizzarsi in comune di Cervia (RA)

DESCRIZIONE
COSTO DEI LAVORI
Importo dei lavori
Oneri di sicurezza
Spese previste da SIA, Progetto di monitoraggio ambientale
Opere di connessione AT (SE)
TOTALEA

SPESE GENERALI

Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto
ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale,
alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita;

Collaudo tecnico e amministrativo collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
Spese per rilievi e indagini, prove di laboratorio, analisi
Oneri di legge su spese tecniche
Imprevisti
Spese varie
Acquisto terreni
Oneri di connessione in base a STMG
TOTALEB
Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A +B + C)

IMPORTIIN €

33.551.205,00€
150.000,00€
25.000,00€
3.655.000,00€
37.381.205,00 €

600.000,00€

30.000,00€
25.000,00€
25.200,00€
671.024,10€

5.000.000,00€

651.686,50€
7.002.910,60 €

44.384.115,60 €

IVA %

10%
10%
22%
10%

22%

22%
22%
22%
22%
22%

22%

TOTALE € (IVAinclusa)

36.906.325,50€
165.000,00€
30.500,00€
4.020.500,00€
41.122.325,50€

732.000,00€

36.600,00€
30.500,00€
30.744,00€
818.649,40€
0,00€
5.000.000,00€
795.057,53€
7.443.550,93€

48.565.876,43€



Computo metrico estimativo per la realizzazione impianto agrivoltaico
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE CIVILI (SpCat1)
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE per tutta la durata del
N.P.1 cantiere- Allestimento baracche, bagni di cantiere, fornitura
elettrica, acqua, recinzioni temporanee e opere provvisionali e
quant'altro indicato dalla D.L. e CSE in accordo al PSC,
compreso pulizia finale e sistemazioni
Impianto agrivoltaico 1,00
SOMMANO a corpo 1,00,  60°000,00 607000,00
2 Livellamento del terreno eseguito con mezzo meccanico
N.P. 17 Livellamento aree di intervento 84,00
SOMMANO ha 84,00  27000,00 168°000,00
3 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del
C01.016.005. terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione
a di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessor ... iego delle
materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in
terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli
Preparazioni aree viabilita, piazzali e cabine 55°166,00
SOMMANO mq 557166,00 1,00 557166,00
4 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e
C01.016.020. |riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido
a sistemato e pressato a piu strati con mezzi meccanici, sec ...
prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava
Viabilita interna 137884,00
Piazzali 17120,00
SOMMANO mc 15°004,00 46,97 7047737,88
5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
C01.016.015. |materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave
d (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI
... nenti ai gruppi A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima
secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Rilevato zona Stazione di Utenza e cabine di consegna 67110,00
SOMMANO mc 6°110,00 22,52 1377597,20
6 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
C04.007.010. |terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi demolizione
a o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti, rinterr ... da
computare a parte: per drenaggi fino alla profondita massima
di 4 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo
Risezionamento rete idrica esistente e realizzazione nuovi fossi 77704,00
SOMMANO mc 77704,00 5,92 457607,68
7 Rinterro  compreso l'avvicinamento dei materiali, il
A01.010.010. |compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
a raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da
scavo
Tombamento dei fossi esistenti per spostamento degli stessi 974,00
A RIPORTARE 974,00 1171°108,76

COMMITTENTE: FRYV Italia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

974,00

1171°108,76

8
A01.004.005.
a

9
A03.007.005.
a

10
C02.016.025.
c

11
A17.007.005.
b

12
F01.025.020

13
A01.001.005.
a

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su
... | materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo per realizzazione attraversamenti carrabili su fossi
consortili

SOMMANO mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 150 kg/mc

Attraversamenti canale consortile con viabilita interna - Canale
Garaffona

SOMMANO mc

Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di
prima categoria in conglomerato cementizio vibrocompresso
ad alta resistenza, a sezione rettangolare, completi di gu ...
iunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi
scavi e rinfianchi compensati a parte: dimensioni 200x400 cm
Scatolari per realizzazione attraversamenti su Canale
Garaffona

SOMMANO m

Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza
2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature
in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo second ...
d'arte: carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne con
profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale
Cancelli ingresso impianto FV

SOMMANO cad

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in
filo di ferro zincato, @ 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di
sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, c ... i
lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in
magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
Recinzione perimetrale

SOMMANO m

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in
presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di
dimensi ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

Fondazioni cabine di trasformazione

Fondazioni cabina di parallelo

Fondazioni cabina utente e controllo

18,00
1,00
1,00

12,00
14,50
6,00

4,000
5,000
4,000

0,500
1,000
1,000

974,00

50,00

50,00

14,50

14,50

18,00

18,00

6,00

6,00

67600,00

6°600,00

432,00
72,50
24,00

5,22 57084,28

6,97 348,50

119,45 17732,03

1°830,00 327940,00

37336,39 207018,34

13,32 877912,00

A RIPORTARE

528,50

13197143,91

COMMITTENTE: FRYV Italia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 528,50 1319714391
SOMMANO mc 528,50 5,47 2890,90
14 Rinterro compreso lavvicinamento dei materiali, il
A01.010.010. |compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
a raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da
scavo
Materiale zona cabine 528,50
SOMMANO mc 528,50 5,22 27758,717
15 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
A01.004.005. |compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la
a rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su
... I materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per posa cavidotti:
Scotico cavi linee CC 49920,00 0,700 0,150 57241,60
Scotico per cavi linea AC, BT,fibra 6300,00 0,750 0,150 708,75
Scavi per cavidotti linee CC 49920,00 0,600 0,800| 23961,60
Scavi per cavidotti linee AC, BT, fibra 6300,00 0,700 1,000 4°410,00
Scavi per cavidotti per linee MT
Scavi per singola terna 3690,00 0,600 1,000 27214,00
Scavi per doppia terna 288,00 0,600 1,000 172,80
Scavi per tripla terna 344,00 1,300 1,000 447,20
Scavi per cavidotti videosorveglianza e illuminazione 6600,00 0,500 0,600 17980,00
SOMMANO mc 397135,95 6,97 2727771,57
16 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da
C02.001.015 |uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso
ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo
dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia
Sabbia per reinterro cavidotti 117822,00
SOMMANO mc 11°822,00 35,25 4167725,50
17 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
C02.001.020 |materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima
ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ...
eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti
superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi
Reinterro cavidotti 217364,00
SOMMANO mc 217364,00 2,40 517273,60
IMPIANTO FV (SpCat 2)
18 Fornitura e trasporto in sito di moduli fotovoltaici bifacciali
N.P.3 della potenza di 670 W, marca Longi tipo HI-MO LRS-
66HYD-670M di dimensioni 1134x2382 mm
Pannelli fotovoltaici 567135
250,00
SOMMANO W 567135
250,00 0,09 57052°172,50
19 Installazione di modulo fotovoltaico bifacciale della potenza di
N.P.4 670 Wsu tracker 1P, comprensivo della movimentazione
A RIPORTARE 7117774275

COMMITTENTE: FRYV Italia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7117774275

20
N.P.5

21
N.P.8

22
N.P.9

23
N.P.10

24
N.P14

25
A03.007.015.
a

26
A03.013.005

presso il cantiere, della bulloneria e quanto occorrente per il
fissaggio dei pannelli e dei collegamenti elettrici dei cavi CC
Installazione pannelli su tracker

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di tracker ad inseguimento
monoassiale a singolo modulo, comprensivo di struttura in
acciaio con pali infissi nel terreno, motori , controller e
quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte

Tracker 1P

SOMMANO kW

Fornitura e posa in opera di inverter Huawei SUN2000-
330TL- H1, compresi i relativi cablaggi
Fornitura e installazione inverter

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera della quadristica presente all'interno
delle cabine di campo di trasformazione comprensivo di quadri
BT, quadri MT(celle, scomparti, interruttori,DDI, etc),
Trasformatore BT/MT, trasformatore ausiliari, illuminazione
interna

Allestimento interno cabine di trasformazione

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera della quadristica presente all'interno
della cabina di parallelo comprensivo di quadri BT, quadri
MT(celle, scomparti, interruttori,DDI, etc), gruppi di
misura,trasformatore ausiliari, illuminazione interna , ecc
Allestimento cabina di parallelo

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio impianto
FV- Fornitura, installazione di sistema di controllo
comprensivo di tutte le apparecchaiture per il monitoraggio
della produzione e gestione da remoto dellimpianto

SOMMANO a corpo

Conglomerato  cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30
(Rck 30 N/mmq)

Platea di fondazione cabine impianto

SOMMANO mc

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Platea fondazione cabine impianto

180,00

80,000

837784,00

837784,00

56°135,25

567135,25

170,00

170,00

18,00

18,00

1,00

1,00

1,00

1,00

180,00

180,00

14°400,00

8,50

160,00

12°000,00

807000,00

1507000,00

90°000,00

225,53

712°164,00

87981°640,00

2°040°000,00

1°440°000,00

1507000,00

90°000,00

407595,40

A RIPORTARE

14°400,00

207572°142,15

COMMITTENTE: FRYV Italia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°400,00

207572°142,15

27
A03.010.005.
a

28
N.P.11

29
N.P.12

30
N.P.13

31
D07.013.005.
f

32
E.01.02.21.0
09

SOMMANO kg

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m da ... ite e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione

Platea di fondazione cabine impianto

SOMMANO mq

Fornitura, trasporto e posa in opera di cabine di trasformazione
prefabbricate monoblocco realizzate in conformita alle vigenti
normative, adatte per il contenimento delle apparecc ... ccesso,
sigillature. Dimensioni esterne 10,00x2,50 m altezza utile
interna 3,00 m; corredata da tutte le certificazioni.

Cabine di trasformazione

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di cabina di parallelo
prefabbricata monoblocco realizzate in conformita alle vigenti
normative, adatte per il contenimento delle apparecchaitu ... i
d'aria elicoidali. Dimensioni esterne 12,50x2,50 m altezza utile
interna 3,00 m; corredata da tutte le certificazioni.

Cabina di parallelo

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di cabina utente
prefabbricata monoblocco realizzate in conformita alle vigenti
normative, adatte per il contenimento delle apparecchaiture pre
... ri d'aria elicoidali. Dimensioni esterne 5,50x2,50 m altezza
utile interna 2,50 m; corredata da tutte le certificazioni.

Cabine utente

SOMMANO cadauno

Cavo unipolare H1Z272-K, guaina isolante e di protezione in
mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame,
per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V ...
ea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR,
classe Eca secondo CEI EN 50575/14: flessibile: sezione 16
mmq

Cavi di stringa

SOMMANO m

CAVO POSA FISSA CON CONDUTTORE IN
ALLUMINIO, ARG16M16 0,6/1 kV Fornitura e posa in opera
di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni,
flessibile per posa fissa, tipo ... ti con idonei materiali, scorta,
sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
darte. sezione 1x185 mm?

Linee BT inverter

SOMMANO m

2,00

3,00

244370,0
0

26147,00

14°400,00

159,00

159,00

18,00

18,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4887740,00

4887740,00

78°441,00

787441,00

2,27

33,84

40°000,00

75°000,00

257000,00

6,88

14,20

327688,00

57380,56

720°000,00

75°000,00

257000,00

37362°531,20

1°1137862,20

A RIPORTARE

257906°604,11

COMMITTENTE: FRYV Italia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

257906°604,11

33
E.01.02.21.0
06

34
N.P21

35
N.P.20

36
D02.001.035.
c

37
E.01.04.04.0
04

38
E.01.04.15.0
02

CAVO POSA FISSA CON CONDUTTORE IN
ALLUMINIO, ARG16M16 0,6/1 kV Fornitura e posa in opera
di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni,
flessibile per posa fissa, tipo ... iti con idonei materiali, scorta,
sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
darte. sezione 1x95 mm?

Linee BT inverter

SOMMANO m

CAVO di MT tipo ARGI6HIRI12, 12/20 kV - 18/30 kV
Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare in
alluminio. Compreso l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morset ... ti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1x95
mm?

Cavi MT entra - esci cabine; linee P>6 MW

Cavi MT entra - esci cabine; linee P<6 MW

Cavi MT dalle cabine terminali alla cabina di parallelo

SOMMANO m

CAVO di MT tipo ARGI6HIRI12, 12/20 kV - 18/30 kV
Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare in
alluminio. Compreso l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morset ... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1x300
mm?

CAvi MT - da cabina di parallelo a SU

SOMMANO m

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,
tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante lincendio e la
fiamma con ... 011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI
UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: bipolare FG160R16 - 0,6/
1 kV: sezione 4 mmq

Cavo potenza di alimentazione

SOMMANO m

CAVO FONIA-DATI Fornitura e posa in opera di cavo rete
LAN (UTP / FTP), categoria (6, 7, 7a), conforme al
regolamento CPR UE 305/11, e alle norme ISO/IEC 11801
2.1, EIA/TIA 568-B.2 ... dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cavo con doppia guaina per esterno o posa interrata, UTP
Cat.6 formaz. 4x2xAWG23

Cavi comunicazione ethernet

SOMMANO m

CAVO IN FIBRA OTTICA PER POSA ALL’INTERNO DI
EDIFICI Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica
monomodale / multimodale per uso interno, conforme al
regolamento CPR UE 305/ ... materiali, scorta, sfridi ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. n°12 fibre
multimod. 50/125 OM4

Fibra ottica

SOMMANO m

1,00

9,00
3,00
9,00

12,00

1,00

1,00

1,00

26147,00

943,00
2021,00
2610,00

20,00

67334,00

56220,00

11114,00

26°147,00

26°147,00

87487,00
67063,00

237490,00

387040,00

240,00

240,00

677334,00

677334,00

567220,00

567220,00

11°114,00

11°114,00

40,62

89,00

4,52

3,82

7,01

2457520,33

17545°184,80

217360,00

3047349,68

2147760,40

777909,14

A RIPORTARE

287315°688,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2873157688,46
39 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
D02.019.005. |canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
f internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali
... EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N,
escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 110
mm
Cavidotto per linea potenza BT- servizi ausiliari 1,00| 67334,00 677334,00
SOMMANO m 677334,00 11,13 749742742
40 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
D02.019.005. |canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
c internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali
EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N,
escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 63
mm
Cavidotto per cavi di stringa 244370,0
1,00 0 2447370,00
SOMMANO m 2447370,00 6,62 16177729,40
41 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
D02.019.005. |canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
f internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali
... EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N,
escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 110
mm
Cavidotto per fibra ottica 1,00 11114,00 11°114,00
SOMMANO m 117114,00 11,13 1237698,82
42 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
D02.019.005. |canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
¢ internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali
EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N,
escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 63
mm
Cavidotto per linea comunicazione ethernet 1,00| 56220,00 567220,00
SOMMANO m 567220,00 6,62 372°176,40
43 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
D05.001.015. |posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 16
c mmq
Linea di terra lungo linee CC-AC- perimetrale 627820,00
SOMMANO m 62°820,00 5,23 3287548,60
44 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
D05.001.015. |posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50
f mmgq
Linea di terra -cabine e linee MT 57126,00
SOMMANO m 57126,00 10,76 55°155,76
45 Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con
D05.004.015.|le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa
a bandella di collegamento in acciaio zincato 30 x 3 mm,
lunghezza 1,5 m: dimensioni 500 x 500 x 3 mm
Impianto di terra 4,00 20,00 80,00
A RIPORTARE 80,00 317562°424,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80,00 317562°424,86
SOMMANO cad 80,00 62,69 57015,20
46 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
D05.001.015. |posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 70
g mmq
Linea di terra: cabina parallelo-SU 20,00
SOMMANO m 20,00 14,12 282,40
47 TELECAMERE MULTISTANDARD Fornitura e posa in
E.23.01.01.0 |opera di telecamera multistandard, per sistemi professionali di
01 videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle
di seg ... rio per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Telecamera multistandard
Telecamere videosorveglianza 120,00
SOMMANO cad 120,00 147,55 177706,00
48 Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e
D04.013.005. |zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi
a innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura
superiore in .. sposto per attacco armatura: diritto,
interramento fino a 500 mm: altezza totale 4.000 mm, @ base
89 mm, spessore 3,2 mm
Pali per telecamere 120,00
SOMMANO cad 120,00 426,70 517204,00
49 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi
D04.025.005. |di sezione fino a 6 mmgq, contenitore ¢ morsettiera in resina
a autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ...
olare, sezione fino a 6 mmgq, con 1 portafusibile sezionabile
per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
120,00
SOMMANO cad 120,00 35,67 47280,40
50 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato
F01.031.110 |con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la
fornitura del palo
20,00
SOMMANO mc 20,00 286,59 57731,80
51 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile,
DO05.004.020. |incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400
c x 400 x 400 mm
120,00
SOMMANO cad 120,00 62,88 7°545,60
52 MONITOR TV-CC Fornitura e posa in opera di monitor LCD
E.23.01.10.0 |[LED professionale per sistemi di videosorveglianza, con
01 caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Format ... ecessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Monitor 21 pollici
Impianto videosorveglianza 4,00
SOMMANO cad 4,00 419,87 1679,48
A RIPORTARE 31°655°869,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°655°869,74
53 DVR Fornitura e posa in opera di DVR professionale per
E.23.01.20.0 [sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o
02 superiori a quelle di seguito indicate. Ingressi video: 4/16 CH
960H ... lacciamento, la programmazione/attivazione e ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. DVR 16
ingressi
Impianto videosorveglianza 1,00
SOMMANO cad 1,00 494,75 494,75
54 Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°,
D03.035.030. {temperatura di colore 6000 K, driver ad alta efficienza
c luminosa, corpo in alluminio, attacco a sospensione, classe di
isolamento 1, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A:
apertura del fascio 80°, potenza 70 W
Tluminazione cabine 22,00
Illuminazione ingressi 6,00
Illuminazione perimetrale accesa unicamente a necessita 30,00
SOMMANO cad 58,00 172,55 10°007,90
55 Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e
D04.013.005. |zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi
a innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura
superiore in .. sposto per attacco armatura: diritto,
interramento fino a 500 mm: altezza totale 4.000 mm, @ base
89 mm, spessore 3,2 mm
Pali per illuminazione 36,00
SOMMANO cad 36,00 426,70 157361,20
56 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi
D04.025.005. |di sezione fino a 6 mmgq, contenitore e morsettiera in resina
a autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ...
olare, sezione fino a 6 mmgq, con 1 portafusibile sezionabile
per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
36,00
SOMMANO cad 36,00 35,67 17284,12
57 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile,
DO05.004.020. |incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400
c x 400 x 400 mm
36,00
SOMMANO cad 36,00 62,88 27263,68
58 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato
F01.031.110 |con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la
fornitura del palo
36,00
SOMMANO mc 36,00 286,59 107317,24
OPERE CIVILI (SpCat 1)
59 Piantine di latifoglia o conifera Pianta di medio sviluppo (alt.
H.3.290.06 |1,5-2 ml.) in vaso diam cm 18
Mitigazione - siepe perimetrale 47600,00
SOMMANO cad 47600,00 6,27 287842,00
A RIPORTARE 3177247°440,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/‘i‘gmz " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3177247440,63
60 Posa a dimora di piante di medio sviluppo (altezza m. 1,50-2)
H.P.133 in idonea buca su terreno precedentemente lavorato ed
affinato, compresi il palo tutore, legatura e n. 6 innaffiature
con litri 100 a pianta da eseguirsi nei due anni successivi
all'impianto
Mitigazione - siepe perimetrale 47600,00
SOMMANO cad 47600,00 30,84 141°864,00
61 Lavorazione del terreno comprensivo di ripuntatura,
N.P.25 estirpatura, fresatura con erpice rotante, semina e acquisto
delle sementi
Sistemazione finale del terreno agricolo 75,00
SOMMANO ha 75,00 600,00 457000,00
62 Avvio attivita zootecnica (acquisto vitelli, gestione pascolo e
N.P.26 delle aree di allevamento, acquisto arnie)
Avvio attivita zootecnica 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 139900,00 1397900,00
IMPIANTO DI UTENZA (SU - STAZIONE UTENZA
15kV/132 kV) (SpCat 3)
63 Realizzazione della stazione di utenza- SU- di elevazione MT/
N.P.15 AT, comprensiva delle opere edili degli impianti tecnologici,
dei dispositivi e sbarre elettriche, dei trasformator, dei sistemi
di illuminazione e videosorveglianza e degli impianti idrici di
smaltimento acque
Stazione di utenza 1,00
SOMMANO a corpo 17500
1,00 000,00 175007000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 3375517204,63
TOTALE euro 3375517204,63
A RIPORTARE
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Data.

>

11 Tecnico

N Ord IMPORTI incid
Tﬁiﬂi N DESIGNAZIONE DEI LAVORI — mf; :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3375517204,63| 100,000
M:001 OPERE CIVILI euro 2421°176,25| 7,216
M:001.001 Predisposizione area di intervento euro 3657597,20 1,090
M:001.002 Viabilita interna euro 759903,88| 2,265
M:001.003 Sistemazioni e risezionamento rete idrica esistente euro 857712,49 0,255
M:001.004 Recinzioni, cancelli, ingressi euro 107930,34, 0,322
M:001.005 Mitigazioni e opere a verde euro 1707706,00, 0,509
M:001.006 Scavi cavidotti, sottofondazioni e reinterri euro 7467426,34 2,225
M:001.013 Avvio attivita zootecnica euro 184900,00| 0,551
M:002 IMPIANTO FV euro 29630°028,38| 88,313
M:002.007 Impianto fotovoltaico (forniture e installazioni elettriche) euro 18°4657976,50, 55,038
M:002.008 Cabine euro 8987663,96| 2,678
M:002.009 Cavi euro 97748°509,79| 29,056
M:002.010 Impianto di videosorveglianza e illuminazone euro 127876,17| 0,381
M:002.011 Impianto di terra euro 3897001,96 1,159
M:003 IMPIANTO DI UTENZA (SU - STAZIONE UTENZA 15kV/132 kV) euro 15007000,00| 4,471
M:003.012 Stazione di utenza euro 17500°000,00| 4,471

TOTALE euro| 33°5517204,63| 100,000

A RIPORTARE
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