Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW
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QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE OPERE
Valore complessivo dell'opera privata

Impianto agrivoltaico sito nel Comune di Fiscaglia (FE),

denominato “Agro-solare Fiscaglia”, avente potenza nominale paria 51,

86 MWp

IMPORTO DEI | IVA | TOTALE (IVA

TOTALE (A+B+C)

DESCRIZIONE
LAVORI [€] % | COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Interventi previsti 26.684.887,94] 10 29.353.376,73
A .2) Oneri di sicurezza 533.697,76] 10 587.067,53
A.3) Opere di mitigazione 165.256,89] 10 181.782,58
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale,
Studio  Preliminare =~ Ambientale e Progetto di 60.373,18 10 66.410,50
Monitoraggio Ambientale
A.5) Opere connesse 1.377.077,54] 10 1.514.785,30,
TOTALEA| 28.821.293,32 31.703.422,65

B) SPESE GENERALI
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi
inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o
dello studio preliminare ambientale e del progetto di
monitoraggio ambientale, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 196.800,00f 22 240.096,00
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita.
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 83.300,00] 22 101.626,00
B.3) Coll tecni inis trati 1l tati

) C.o audo anlco e a'lmmln'ls ’ra .1\{0, collaudo statico 10410000 22 127.002,00
ed altri eventuali collaudi specialistici
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di
laboratorio, indagini (incluse le spese per le attivita di 133.300,00f 22 162.626,00
monitoraggio ambientale)
B.S idi I tecniche B.1), B.2), B.4

) Onerl di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e 20.700,00] 22 25.254,00
collaudi B.3)
B.6) Imprevisti 104.100,00f 22 127.002,00
B.7) Spese varie 5.794.564,89] 22 7.069.369,16

TOTALEB 6.436.864,89 7.852.975,16

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
(specificare: ....) oppure indicazione della disposizione 000 22 0,00
relativa ’eventuale esonero.
VALORE COMPLESSIVO
DELL’OPERA 35.258.158,20 39.556.397,81

MG NOTA: é vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta.

Tutti i diritti riservati.
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