Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW
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QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE OPERE
Valore complessivo dell'opera privata

Impianto agrivoltaico sito nel Comune di Fiscaglia (FE),
denominato “Agro-solare Fiscaglia”, avente potenza nominale pari a 51,86 MWp

IMPORTO DEI | IVA | TOTALE (IVA

R ZONE LAVORI [€] % | COMPRESA) [€]

A) COSTO DEI LAVORI

A.1) Interventi previsti 1.406.796,35] 10 1.547.475,98

A.2) Oneri di sicurezza 28.13593] 10 30.949,52

A.3) Opere di mitigazione 0,00 10 0,00

A .4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale,

Studio  Preliminare =~ Ambientale e Progetto di 0,00 10 0,00

Monitoraggio Ambientale

A.5) Opere connesse 475.600,92 10 523.161,01
TOTALEA| 1.910.533,19 2.101.586,51

B) SPESE GENERALI

B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi
inclusa la redazione dello studio diimpatto ambientale o
dello studio preliminare ambientale e del progetto di
monitoraggio ambientale, alle necessarie attivita

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 7700001 22 939400
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita.
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 4.400,00f 22 5.368,00
B.3) Coll tecni inis trati 1l tati

) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico 000| 22 0,00

ed altri eventuali collaudi specialistici

B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di
laboratorio, indagini (incluse le spese per le attivita di 4.400,00] 22 5.368,00
monitoraggio ambientale)

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B4) e

collaudi B.3) 660,001 22 805,20,
B.6) Imprevisti 5.500,00] 22 6.710,00
B.7) Spese varie 1.406,80] 22 1.716,29
B.7.1) Costo STMG 0,00 22 0,00
B.7.2) Costo acquisizione/diritto di supcrﬁcic 191‘1‘011i 000] 2 0,00
impianto
B.7.3) Spese varie 1.406,80] 22 1.716,29
TOTALEB 24.066,80 29.361,49
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
(specificare: ....) oppure indicazione della disposizione 000 22 0,00
relativa ’eventuale esonero.
VALORE COMPLESSIVO
DELL’OPERA 1.934.599,99 2.130.948,00
I\ TOTALE (A+B+C)
A\ NOTA: é vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti riservati.
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