Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW
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QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata

Impianto agrivoltaico sito nel Comune di Fiscaglia (FE),
denominato “Agro-solare Fiscaglia”, avente potenza nominale pari a 51,86 MWp
IMPORTO DEI | IVA| TOTALE (IVA

R ONE LAVORI [€] % | COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Interventi previsti 28.091.684,29] 10 30.900.852,72
A.2) Oneri di sicurezza 561.833,69 10 618.017,05
A.3) Opere di mitigazione 165.256,89] 10 181.782,58

A .4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale,
Studio  Preliminare ~ Ambientale e Progetto di 60.373,18] 10 66.410,50,
Monitoraggio Ambientale

A.5) Opere connesse 1.852.678,46] 10 2.037.946,30
TOTALE A| 30.731.826,52 33.805.009,16

B) SPESE GENERALI

B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi
inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o
dello studio preliminare ambientale e del progetto di
monitoraggio ambientale, alle necessarie attivita

Lo . . . . 204.500,00] 22 249.490,00)
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita.
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 87.700,00f 22 106.994,00]
B.3) Collaudo tecni inistrati llaudo stati

) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico 104.10000| 22 127.002,00

ed altri eventuali collaudi specialistici

B4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di
laboratorio, indagini (incluse le spese per le attivita di 137.700,00f 22 167.994,00]
monitoraggio ambientale)

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B4) e

collaudi B.3) 21.360,00] 22 26.059,20
B.6) Imprevisti 109.600,001 22 133.712,00
B.7) Spese varie 5.795.971,68| 22 7.071.085,45
B.7.1) Costo STM@ 61.200,00f 22 74.664,00
B.7.2) Costo acquisizione/diritto di superficie terreni
o 5.706.680,00] 22 6.962.149,60
llll])l‘nlﬂl(?
B.7.3) Spese varie 28.091,68] 22 34.271,85
TOTALEB 6.460.931,68 7.882.336,65
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
(specificare: ....) oppure indicazione della disposizione 0,00 22 0,00
relativa ’eventuale esonero.
VALORE COMPLESSIVO
9
IO B 37.192.758,20 41.687.345,81

TOTALE (A+B+C)

MG NOTA: é vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti riservati.
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