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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO 
DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI 

FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE 

 
Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW 
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DESCRIZIONE
IMPORTO DEI 

LAVORI [€]
IVA 
%

TOTALE (IVA 
COMPRESA) [€]

A) COSTO DEI LAVORI

A.1) Interventi previsti 28.091.684,29 10 30.900.852,72

A.2) Oneri di sicurezza 561.833,69 10 618.017,05

A.3) Opere di mitigazione 165.256,89 10 181.782,58

A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale,
Studio Preliminare Ambientale e Progetto di
Monitoraggio Ambientale

60.373,18 10 66.410,50

A.5) Opere connesse 1.852.678,46 10 2.037.946,30

TOTALE A 30.731.826,52 33.805.009,16

B) SPESE GENERALI

B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi
inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o
dello studio preliminare ambientale e del progetto di
monitoraggio ambientale, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità.

204.500,00 22 249.490,00

B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 87.700,00 22 106.994,00

B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici

104.100,00 22 127.002,00

B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di
laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di
monitoraggio ambientale)

137.700,00 22 167.994,00

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e
collaudi B.3)

21.360,00 22 26.059,20

B.6) Imprevisti 109.600,00 22 133.712,00

B.7) Spese varie 5.795.971,68 22 7.071.085,45

B.7.1) Costo STMG 61.200,00 22 74.664,00

B.7.2) Costo acquisizione/diritto di superficie terreni 
impianto

5.706.680,00 22 6.962.149,60

B.7.3) Spese varie 28.091,68 22 34.271,85

TOTALE B 6.460.931,68 7.882.336,65

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 
(specificare: ….) oppure indicazione della disposizione 
relativa l’eventuale esonero. 

0,00 22 0,00

VALORE COMPLESSIVO 
DELL’OPERA

TOTALE (A+B+C)

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata

Impianto agrivoltaico sito nel Comune di Fiscaglia (FE),
denominato “Agro-solare Fiscaglia”, avente potenza nominale pari a 51,86 MWp

37.192.758,20 41.687.345,81
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