

Regione Emilia Romagna
Città Metropolitana di Bologna
Comune di Castel Maggiore

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Nome progetto

"CASTEL MAGGIORE AFV"

Oggetto

Impianto agrivoltaico di potenza installata pari a circa 11.845,60 KWp, e delle relative opere di connessione, denominato "Castel Maggiore AFV" e da realizzarsi nel Comune di Castel Maggiore (BO)

Titolo

QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE E RIPRISTINO

Proponente:

Cedro

CEDRO S.R.L.
Via Caravaggio, 125
65125 - Pescara (PE)

Coordinatore del progetto:



SYNERGY S.R.L.
Via Clodoveo Bonazzi, 2
40013 - Castel Maggiore (BO)

Progettazione:

Ing. PIERPAOLO SEMPROLI



TELEIOS S.r.l.
Via S. Quasimodo, 44
40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 051/702277 - Fax. 051/700825

[Web: www.Teleios-ing.it](http://www.Teleios-ing.it)

5					
4					
3					
3					
2					
1					
0	05/2026	EMISSIONE	P. CICCOTTI	P. SEMPROLI	L. MALSERVISI
Rev.	Data	Motivo Revisione	Eseguito	Verificato	Approvato

Tipologia: RELAZIONE

Formato: A4

Foglio: 1/2

Scala: N.A.

File: RI_16_Quadro_ec_dism

Relazione: RI_16

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE. Sono vietati la riproduzione di parti senza la presenza di un'autorizzazione scritta da parte di Synergy S.r.l.
ALL RIGHT RESERVED BY LAW.Reproduction and extrapolation of parts are prohibited without the presence of a written mandate from Synergy S.r.l.

Elaborato:	RI_16_Quadro_ec_dism	Data:	Rev.	Red.	Appr.
Commessa:	26022-CASTEL MAGGIORE	MAGGIO 2026	00	P.C.	L.M.
	QUADRO ECONOMICO				
	Cod.	Descrizione			Importo
	A	LAVORI			
	A.1	IMPORTO LAVORI E SMALTIMENTO E ONERI			€ 475,293.82
	A.2	Oneri di sicurezza			€ 9,505.88
		TOTALE LAVORI (A1+A2)			€ 484,799.70
	B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B.1	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza) (8% di A)			€ 38,783.98
	B.2	Imprevisti (5% di A)			€ 24,239.98
	B.3	Interferenze (1% di A)			€ 4,848.00
	B.4	Accantonamenti di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice (3% di A)			€ 14,543.99
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3+B4)			€ 82,415.95
	TOTALE PROGETTO (A+B)				€ 567,215.64
	E	IVA e CONTRIBUTI			
	E.1	IVA LAVORI (10%)			€ 48,479.97
	E.2	IVA su SOMME A DISPOSIZIONE (22%)			€ 18,131.51
		TOTALE IVA E COMPENSI PREVIDENZIALI (E.1+E.2)			€ 66,611.48
		TOTALE PROGETTO COMPRENSIVO DI IVA			€ 633,827.12