ARNA Sr.L

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
(ai sensi della legge 5-11-1971, n°1086, art. 4, lettera b)

Committente: Mistral Italia s.r.l. Cantiere:  Via Ferarri Moreni, 13
Via Nicolo Copernico, 18 41049 Sassuolo (MO)
42124 Reggio Emilia (RE)

CARATTERISTICHE DELL'OPERA:

Superficie totale (m?): 47,20
Altezza (mt): 2,90
Volume totale (m®): 136,88

STRUTTURE PORTANTT:
N° 6 pannelli perimetrali in C.A.V. dello spessore di cm 10 + N° 3 pannelli divisori in C.A.V. dello spessore di
cm 10, collegati tra loro mediante squadrette metalliche formano una struttura scatolare completata dalla

soletta di copertura in C.A.V. dello spessore di cm 18, sporto della copertura luce max cm 20.

FONDAZIONT:

Portanza del terreno: o =1,3 Kg/ cm2

f,max

CARATTERISTICHE E DOSATURE DET MATERIALI IMPIEGATI

Gli elementi prefabbricati sono costituiti con calcestruzzo confezionato con inerti naturali o di frantoio
non gelivi, lavati e di adatta granulometria e con cemento tipo 525 dosato a gl. 4 al mc.

Le prove meccaniche eseguite presso laboratori autorizzati hanno fornito valori alla resistenza superiori a
30 N/mm2.

L'armatura ¢ in rete elettrosaldata in acciaio e barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C controllate
in stabilimento.

Il getto degli elementi avviene entro casseformi metalliche; il trasporto & eseguito con autotreni e la loro

messa in opera con autogru.
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ARNA Sr.L

CALCESTRUZZO:
Calcestruzzo pannelli portanti e solette: Rck = 30 N/mm?
N
fu=0.83-R, =249——
mm
: .85-24.
fcd:a“ o :085 9:14'1 N2
Ve 1.5 mm
Granulometria massima inerti: 15 mm
Classe di esposizione: XC3
Classe di consistenza: sS4
Copriferro minimo: 25 mm
ACCIAOQO:

Ad aderenza migliorata, nei vari diametri B450C:

. =450
mm
e f, =540 N2
mm

oy 115 " mm?

RETE ELETTROSALDATA:

Ad aderenza migliorata, nei vari diametri B450A:

. fp=450—
i mm
. fo=540—
mm
foa S 80 g Al
v, 105 mm
IL PROGETTISTA IL DIRETTORE LAVORI

OPERE C.A. PREFABBRICATE
FRANCO STABILIMENTO

Pag. 2 di 2




