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Studio Sargenti PROGETTO ESECUTIVO:
REALIZZAZIONE DI UN INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO IN LOC. CIMONCINO - FOSSO DEI MERCANTI

APRILE 2022

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

DEMOLIZIONI

1 B01.001.005.a Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che
fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo
le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli
oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto 
per pieno
M I S U R A Z I O N I:
Fabbricato ex partenza sciovia 8,00 7,000 4,000 224,00

SOMMANO m3 224,00 17,02 3.812,48

2 A25136a - DEI
2021

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs
13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti
inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

M I S U R A Z I O N I:
inerti demolizione fabbricato - murature 8,62 4,000 34,48
inerti demolizione fabbricato - tetto 8,20 9,500 0,200 15,58

SOMMANO m3 50,06 18,00 901,08

TAGLIO BOSCO, GESTIONE DEL LEGNAME

3 M69 - PF ER
2015

Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale
(densità 1500 piante per ha.), con motosega portatile ed attrezzi
manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta,
sramatura e depezzatura dei fusti in trnochi da m. 1, sistemazione
della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della
D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di
accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura
vigilata. Analisi per piante del diametro > di cm 25 a m. 1,30 dal
suolo

M I S U R A Z I O N I:
taglio di bosco 0,81 0,81

SOMMANO ha 0,81 8.446,70 6.841,83

4 NP.5 Controvalore del legname ricavato dal taglio del bosco
M I S U R A Z I O N I:
legname totale -1,00 2766,600 -2766,60

SI DETRAGGONO q.li -2766,60 3,00 -8.299,80

5 NP.6 Lavori di compensazione boschiva come da relazione forestale
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 34.003,16 34.003,16

6 NP.4 Trinciatura delle ceppaie per successiva distesa a concime
M I S U R A Z I O N I:
trinciatura ceppaie 12,00 12,00

SOMMANO h 12,00 78,00 936,00
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Studio Sargenti PROGETTO ESECUTIVO:
REALIZZAZIONE DI UN INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO IN LOC. CIMONCINO - FOSSO DEI MERCANTI

APRILE 2022

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

ACCANTIERAMENTO - SICUREZZA

7 F01.025.030 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi
nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la
successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si
rendessero necessari

M I S U R A Z I O N I:
altezza 2 m 740,00 2,000 1480,00

SOMMANO m2 1480,00 5,00 7.400,00

8 F01.025.035.a Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato
diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a
caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione
e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura
degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di
acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione
degli elementi per la modifica della posizione necessaria
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei
lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5
x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese

M I S U R A Z I O N I:
cancelli ingresso 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 43,80 87,60

9 F01.025.035.b Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato
diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a
caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione
e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura
degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di
acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione
degli elementi per la modifica della posizione necessaria
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei
lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

M I S U R A Z I O N I:
cancelli ingresso - 5 mesi 2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 9,90 99,00

10 F01.022.005.a Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni
M I S U R A Z I O N I:
baracca cantiere 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 199,60 199,60

11 F01.022.005.b Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)

M I S U R A Z I O N I:
baracca di cantiere - 5 mesi aggiuntivi 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 36,80 184,00
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12 F01.022.045.a Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in
ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di
WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio mensile:per i primi 30 giorni
lavorativi

M I S U R A Z I O N I:
wc di cantiere 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 160,00 320,00

13 F01.022.045.b Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in
ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di
WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni
lavorativi aggiuntivi

M I S U R A Z I O N I:
5 mesi aggiuntivi 5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 110,00 1.100,00
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MOVIMENTI TERRA, TRATTEMENTO MATERIALI E
RILEVATI

14 A01.001.005.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in
presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa 
la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o
rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
M I S U R A Z I O N I:
scavi totali 15360,000 15360,00

SOMMANO m3 15360,00 4,56 70.041,60

15 NP.1 Impianto in cantiere di macchinari per macinatura e vagliatura
materiale ghiaioso (vedi voci NP.2 e NP.3)

M I S U R A Z I O N I:
trasporto, impianto e smontaggio macchinari 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5.000,00 5.000,00

16 NP.2 Macinatura materiale ghiaioso diametro 0-120

M I S U R A Z I O N I:
per materiale ghiaioso piste 1903,00 0,200 380,60
per materiale geocelle 2313,00 0,100 231,30
per masso filtrante base argine (1/3 del volume totale del masso) 200,00 2,000 400,00

SOMMANO m3 1011,90 9,86 9.977,33

17 NP.3 Vagliatura del materiale ghiaioso frantumato per suddivisione nelle
pezzature 0-30, 40-70, 70-120

M I S U R A Z I O N I:
per materiale ghiaioso piste 1903,00 0,200 380,60
per materiale geocelle 2313,00 0,100 231,30
per masso filtrante base argine 200,00 2,000 400,00

SOMMANO m3 1011,90 5,52 5.585,69

18 A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
M I S U R A Z I O N I:
presa principale 22,00 14,60 0,500 160,60
fossi di guardia 0,30 348,60 104,58
fosso base argine 0,13 172,00 22,36
trincea per attraversamento pista tubo deviazione fosso secondario 8,00 1,000 1,000 8,00

SOMMANO m3 295,54 5,23 1.545,67

19 C04.013.010.c Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di
frane, con impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre
aree demaniali indicate dalla D.L. già fornita a piè d'opera,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte: costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe

M I S U R A Z I O N I:
formazione rilevato arginale 15360,00 15360,00

SOMMANO m3 15360,00 2,00 30.720,00

20 C01.010.010.a Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento
a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:con materiale 
di risulta proveniente da scavo

M I S U R A Z I O N I:
risistemazione ghiaia in alveo fosso 41,70 16,700 0,500 348,20
risistemazione trincea per attraversamento pista tubo deviazione 7,00 7,00

SOMMANO m3 355,20 4,19 1.488,29
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OPERE IN C.A. E IN PIETRA

21 C04.052.015 Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in
cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto nel
corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da recuperare
nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal punto di
impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella costruzione
di nuove difese dovrà avere un volume minimo di 0,7 mc. Sono da
ritenersi compensati i seguenti oneri: smontaggio di difesa
esistente, recupero del pietrame presente in alveo, posa in opera
del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto,
intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in
elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:
scivolo sfioratore 13,30 13,000 172,90
base sfioratore 6,85 8,500 58,23
presa primaria - lati 38,85 1,500 58,28
presa primaria - base 14,60 3,000 0,700 30,66
presa primaria - protezione paramento vasca 7,00 4,500 0,700 22,05
argine deviazione fosso 7,05 38,00 0,500 133,95
presa secondaria - base 4,80 2,000 0,700 6,72
presa secondaria - protezione paramento vasca 11,60 4,500 0,700 36,54

SOMMANO m3 519,33 18,00 9.347,94

22 A03.007.005.d Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento
42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300
kg/mc

M I S U R A Z I O N I:
base manufatto scarichi 13,50 0,100 1,35
base sfioratore 156,60 0,100 15,66

SOMMANO m3 17,01 103,72 1.764,28

23 A03.010.005.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie 
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti
rettilinee in elevazione

M I S U R A Z I O N I:
manufatto scarichi 22,00 5,000 110,00
base manufatto scarichi 13,50 0,300 4,05
sfioratore 143,60 143,60
base sfioratore 43,50 0,300 13,05

SOMMANO m2 270,70 23,80 6.442,66

24 A03.007.025.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato
a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:
calcetruzzo per realizzazione opere in pietrame (computato al 10% 519,33 0,100 51,93
platea manufatto scarichi 13,50 0,300 4,05
platea sfioratore 120,00 0,300 36,00
calcestruzzo per intasamento fondo fosso deviato 0,10 36,00 4,000 1,000 14,40

SOMMANO m3 106,38 151,99 16.168,70
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25 A03.007.085.a Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato
a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:
manufatto scarichi 3,30 5,000 16,50
manufatto sfioratore 30,00 30,00

SOMMANO m3 46,50 159,49 7.416,29

26 A03.007.170.a Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di
scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e
posizionamento, braccio fino a 35 m

M I S U R A Z I O N I:
12 getti 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 345,91 4.150,92

27 A03.007.170.c Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di
scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato

M I S U R A Z I O N I:
volume totale calcestruzzo 169,89 169,89

SOMMANO m3 169,89 12,21 2.074,36

28 A03.013.005.e Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

M I S U R A Z I O N I:
armature dei manufatti in c.a. computati in 150 kg/mc 86,55 150,000 12982,50

SOMMANO kg 12982,50 1,34 17.396,55
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Studio Sargenti PROGETTO ESECUTIVO:
REALIZZAZIONE DI UN INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO IN LOC. CIMONCINO - FOSSO DEI MERCANTI

APRILE 2022

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

IMPIANTI, OPERE IDRAULICHE

29 07.P09.J10.030 Valvola automatica di regolazione costituita da corpo e coperchio
in ghisa sferoidale, sede in bronzo e stelo in acciaio inox, completa
di indicatore di posizione, n° 2 rubinetti a pulsante e manometro;
escluso il circuito pilota; flangiata UNI PN 10; DN 150

M I S U R A Z I O N I:
valvola regolazione DMV 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3.340,03 3.340,03

30 07.P09.J15.015 Circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di
regolazione della portata

M I S U R A Z I O N I:
circuito controllo portata DMV 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1.937,21 1.937,21

31 C02.007.015.k Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme
alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, a corpo piatto con otturatore rivestito in
elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004, scartamento ISO 5752-14, flangiatura EN 1092-2,
PN 10/16: manuale con volantino: diametro 400 mm

M I S U R A Z I O N I:
ingresso manufatto scarichi 1,00 1,00
scarico di fondo 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 3.531,29 7.062,58

32 C04.079.010 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e
similari, zincati a caldo, a sezione quadra e circolare, per opere di
difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto
dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:
griglie presa principale e secondaria (8 + 8 HEA 100 l=1,70 m) 16,00 1,70 16,700 454,24

SOMMANO kg 454,24 8,20 3.724,77

33 C02.019.050.h Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola,
ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti
e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello
spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della
condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: dimensioni interne 150x150x150 cm

M I S U R A Z I O N I:
pozzetto per deviazione temporanea fosso principale 1,00 1,00
pozzetto per deviazione temporanea fosso secondario 1,00 1,00
pozzetto manovra scarichi 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 973,70 2.921,10

34 C02.019.050.e Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola,
ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti
e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello
spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della
condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm

M I S U R A Z I O N I:
pozzetti scolo fosso di guardia 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 320,00 960,00
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Studio Sargenti PROGETTO ESECUTIVO:
REALIZZAZIONE DI UN INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO IN LOC. CIMONCINO - FOSSO DEI MERCANTI

APRILE 2022

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

35 C02.004.045.h Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
resistenza alla crescita lenta della frattura (colore interamente blu),
conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico
sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi
in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000
ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o
saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita,
sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 17 (PN
10):diametro nominale 140 mm, spessore 8,3 mm

M I S U R A Z I O N I:
tubo DMV 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 30,03 1.501,50

36 C02.016.105.d Tubi in polietilene rinforzato con acciaio, di tipo spiralato, per
condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma
UNI 11434, accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in
polietilene continuo ed ininterrotto mediante fissaggio chimico,
forniti e posti in opera con i seguenti sistemi alternativi di
giunzione a norma UNI EN 1277: bicchiere femmina presaldato in
stabilimento da innestare nell'elemento maschio interno munito di
guarnizione in EPDM; elementi maschio-femmina con le stesse
caratteristiche costruttive dei tubi; manicotti interni in HPDE
presaldati in stabilimento muniti di guarnizioni in EPDM; sistema di
flange in HPDE con superficie frontale e controflange in HPDE con
profilo zigrinato, presaldate in stabilimento, connesse con bulloni in 
acciaio, compresi pezzi speciali e ogni onere per la posa in opera,
esclusa la fomazione del letto di posa e del rinfianco: classe di
rigidità C (PS 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con
deflessione = 3%): diametro interno 600 mm

M I S U R A Z I O N I:
tubo presa secondaria 9,00 9,00

SOMMANO m 9,00 266,35 2.397,15

37 C02.004.045.p Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
resistenza alla crescita lenta della frattura (colore interamente blu),
conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico
sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi
in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000
ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o
saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita,
sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 17 (PN
10):diametro nominale 400 mm, spessore 23,7 mm

M I S U R A Z I O N I:
tubo scarico di fondo 50,00 50,00
tubo ingresso manufatto scarichi 6,50 6,50

SOMMANO m 56,50 183,73 10.380,75

38 C02.016.055.a Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete
per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di
giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi
speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e
la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN
4:diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm

M I S U R A Z I O N I:
tubi pozzetti fosso di guardia 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 12,00 19,19 230,28

39 C02.016.055.d Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete
per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di
giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi
speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e
la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN
4:diametro esterno 400 mm, diametro interno 347 mm

M I S U R A Z I O N I:
tubo per deviazione temporanea fosso principale 1,00 260,00 260,00
tubo per deviazione temporanea fosso secondario 1,00 87,00 87,00

SOMMANO m 347,00 48,22 16.732,34
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Studio Sargenti PROGETTO ESECUTIVO:
REALIZZAZIONE DI UN INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO IN LOC. CIMONCINO - FOSSO DEI MERCANTI

APRILE 2022

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

40 C02.016.025.a Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di
prima categoria in conglomerato cementizio vibrocompresso ad
alta resistenza, a sezione rettangolare, completi di guarnizione di
tenuta, compresi e compensati nel prezzo, accurata preparazione
del piano di posa e dei manufatti stessi ed eventuali stuccature dei
giunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e
rinfianchi compensati a parte: dimensioni 200x200 cm

M I S U R A Z I O N I:
scatolare presa principale 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 704,00 4.224,00

FINITURE E PROTEZIONI

41 10.3.TN6.05.C Fornitura e posa in opera di geocelle in polietilene (struttura
tridimensionale a nido d'ape), idraulicamente collegate, per la
protezione contro l'erosione superficiale di scarpate e rilevati, con
resistenza a trazione massima >1,10 kn, resistenza a taglio delle
giunzioni >0,7 kn, compresa la sistemazione della superficie di
posa, ancoraggio mediante trincea di ammasso e sormonti di
almeno 25 cm: diametro celle 300 mm, altezza 75 mm

M I S U R A Z I O N I:
aggancio 206,50 2,000 413,00
protezione paramento interno argine 1900,000 1900,00

SOMMANO m2 2313,00 12,58 29.097,54

42 C04.109.085 Terreno vegetale proveniente da aree demaniali indicate dalla D.L., 
fornito, idoneamente sistemato e costipato in opera

M I S U R A Z I O N I:
superficie rilevato (spessore 10 cm) - pendenza considerata 30° 1181,92 0,100 118,19
superfici scarpate (pendenza 40°) 684,00 0,100 68,40
superficie pista di accesso sud 380,00 0,100 38,00

SOMMANO m3 224,59 5,50 1.235,25

43 C04.103.020.b Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di
sostanze collanti di origine naturale, comprese fornitura e messa in
opera di adeguato miscuglio di sementi in ragione di 50 g/mq,
concimi organici in ragione di 50 g/mq, collanti naturali in ragione
di 80 g/mq, eventuali sostanze miglioratrici del terreno e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per
cantieri in luoghi disagiati
M I S U R A Z I O N I:
superficie rilevato (vedi voce precedente) 1182,00 1182,00
superfici scarpate (pendenza 40°) 700,00 700,00
superficie pista accesso sud 400,00 400,00

SOMMANO m2 2282,00 1,00 2.282,00

44 C04.109.075 Staccionata in legname di castagno, di altezza minima fuori terra
di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con tondelli del diametro
12-15 cm per i pali e del diametro 10-12 cm per i diagonali e il
corrimano, scortecciati e trattati con prodotti antiputrescenti per la
parte interrata e con impregnanti per la parte a vista, compresi
collegamenti in acciaio tra i vari componenti, ancoraggio al terreno
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:
lunghezza complessiva 336,00 336,00

SOMMANO m 336,00 29,90 10.046,40
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Studio Sargenti PROGETTO ESECUTIVO:
REALIZZAZIONE DI UN INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO IN LOC. CIMONCINO - FOSSO DEI MERCANTI

APRILE 2022

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

PROVE IN CANTIERE

45 A02.007.035 Prova di carico con piastra rigida di diametro 300 mm, eseguita a
doppio ciclo secondo le norme tecniche vigenti, con pressione
massima applicabile da definirsi secondo le indicazioni del
Committente, fino ad un massimo di 0,45 N/mmq, determinazione
dei moduli di deformazione e quant'altro occorra per eseguire le
prove a regola d'arte, compresa elaborazione dati, esclusa
fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e
oneri per il trasferimento in cantiere.

M I S U R A Z I O N I:
Prove di carico su rilevato arginale 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 182,70 2.192,40

46 A02.007.025.b Determinazione della densità in sito, esclusi oneri per il
trasferimento in cantiere: metodo del volumometro a sabbia

M I S U R A Z I O N I:
prove di compattazione su rilevato 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 77,40 928,80

MONITORAGGIO

47 A02.037.005.b Istituzione di capisaldi altimetrici nei luoghi indicati in perizia o dal
Committente, costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o
acciaio Inox, posti in opera mediante utilizzo di trapano, collanti
resinosi e cemento a rapida presa, compresi oneri per la
determinazione della quota altimetrica, realizzazione della
monografia descrittiva (comprensiva di fotografia, formato digitale
e cartaceo), nonché oneri per la fornitura dei chiodi, bulloni e
borchie, degli attrezzi per la posa in opera: determinazione delle
coordinate dei capisaldi con sistema GPS o con stazioni totali di
precisione nei sistemi richiesti dal Committente

M I S U R A Z I O N I:
capisaldi monitoraggio 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 220,00 1.100,00

48 A02.037.005.a Istituzione di capisaldi altimetrici nei luoghi indicati in perizia o dal
Committente, costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o
acciaio Inox, posti in opera mediante utilizzo di trapano, collanti
resinosi e cemento a rapida presa, compresi oneri per la
determinazione della quota altimetrica, realizzazione della
monografia descrittiva (comprensiva di fotografia, formato digitale
e cartaceo), nonché oneri per la fornitura dei chiodi, bulloni e
borchie, degli attrezzi per la posa in opera: per ogni caposaldo

M I S U R A Z I O N I:
capisaldi monitoraggio 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 200,00 1.000,00

TOTALE euro 339.999,33
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€ 4.713,56
€ 33.481,19

€ 124.358,58
€ 64.761,70
€ 55.411,71
€ 42.661,19
€ 2.100,00
€ 3.121,20

TOTALE LAVORI € 330.609,13

€ 34.003,16

€ 9.390,20

TOTALE GENERALE € 339.999,33

NOTE:

2) A25136 a - PREZZARIO DEI 2021

3) M69 - PREZZARIO FORESTALE EMILIA ROMAGNA 2015

MONITORAGGIO

RIEPILOGO CATEGORIE LAVORI

DEMOLIZIONI
TAGLIO BOSCO, GESTIONE DEL LEGNAME

ACCANTIERAMENTO - SICUREZZA

MOVIMENTI TERRA, TRATTEMENTO MATERIALI E RILEVATI
OPERE IN C.A. E IN PIETRA
IMPIANTI, OPERE IDRAULICHE
FINITURE E PROTEZIONI
PROVE IN CANTIERE

di cui oneri di compensazione boschiva

15) 16) 17) NP.1 NP.2 NP. 3 Sono stati valutati tramite indagine di mercato con operatori 
locali che hanno fornito i prezzi unitari per le lavorazioni in questione aggiornati 
all'annualità corrente

41) 10.3.TN6.05.C - PREZZARIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 2021

Le quantità relative alle volumetrie di sterri e riporti sono state stimate nel modo più 
accurato possibile ma è opportuno considerare che su questo tipo di lavorazioni è normale 
avere un'oscillazione del ± 10%

Tutte le voci riportate fanno riferimento al prezzario regionale della Regione Emilia-
Romagna per l'annualità 2021, eccezzion fatta per le voci:

4) NP.5 -  Il controvalore del legname è stato stimato dal dott. forestale  Agostino Barbieri

5) NP.6 -  Gli oneri di compensazione boschiva sono stimati nella relazione forestale a firma 
del dott. Agostino Barbieri

6) NP.4 - Il costo della trinciatura è computato a ore secondo il tariffario controterzisti 
Regione Umbria 2022
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