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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO) - LOCALITA' LA CASELLA, SNC
PRESENTATA DALLA SOCIETA" NEOEN RENEWABLES ITALIA SRL

FASI 1-2-3 - SMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DESCRIZIONE

RIMOZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLETO, COMPRESO LO SMONTAGGIO DEI SINGOLI COMPONENTI, LA DISCESA AL PIANO, IL TRASPORTO E IL CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI
RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO, NONCHE' OGNI ALTRA OPERA PROVVISIONALE PER OGNI SINGOLO IMPIANTO CON POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 50kWp

DIMENSIONI (m) (Kg) . PREZZ0 UNITARIO IMPORTO TOTALE
FASI 1-2-3 Q.ta (unita)
L Peso H Euro Euro
FASE 1- SMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI 39984 € 1633 | € 652.938,72
FASE 2 - SMONTAGGIO STRUTTURE DI SOSTEGNO 843 € 232 | € 60.965,76
FASE 3 - RIMOZIONE PALI BATTUTI 5261 € 1365 | € 71.812,65
VETRO MODULI FOTOVOLTAICI 327 42728 € 030 | € 419.161,68
ONERI DI DISCARICA A.46.1.3 |ACCIAIO STRUTTURE DI SOSTEGNO 140 843 € 030 | € 35.406,00
ACCIAIO PALI BATTUTI 185 5261 € 030 | € 291.985,50
Totale € 1.532.270,31
FASE 4 - RIMOZIONE CABINE
Riporto 3 1.532.270,31

DESCRIZIONE

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI EDIFICIO, CONTAINER O BARACCA, PREFABBRICATI DI QUALSIASI TIPO E MATERIALE (ESCLUSI | PREFABBRICATI PESANTI IN CALCESTRUZZ0), CARICO CON
MEZZI MECCANICI E/O MANUALE E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE. E' COMPRESA LA DEMOLIZIONE DELL'EVENTUALE BASE DI APPOGGIO, CHE DOVRA' ESSERE INCLUSA NEL

VOLUME COMPUTATO
DIMENSIONI (m) _ PREZZ0 UNITARIO IMPORTO TOTALE
FASE 4 Q.ta (mc)
P H Euro Euro
CABINA UTENTE (x30) 15 25 25 4688 | € 1019 | € 1432969
BASE DI APPOGGIO CABINA (x30) 8 3 05 12,00 € 1019 | € 366840
MACERIE CALCESTRUZZO CABINA UTENTE (x30) 15 25 25 4688 | € 2090 | € 29390,63
ONERI DI DISCARICA A.46.12
MACERIE CALCESTRUZZO BASE DI APPOGGIO CABINA (x30) 8 3 05 1200 € 2090 | € 7.524,00
Totale € 1.587.183,02
FASE 5 - ESTRAZIONE CAVI ELETTRICI
Riporto | € 1.587.183,02

DESCRIZIONE

RIMOZIONE DI CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE CON CONDUTTORE IN RAME, INCLUSO L'ONERE PER L'AVVICINAMENTO AL LUOGO DI DEPOSITO PROVVISORIO NELL'AMBITO DEL CANTIERE,
ESCLUSO L'ONERE DI CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA: SEZIONE FINO A 16mm2 (0,2 kg/m)

FASE 5 L DIMEN:IONI (m) _ 0.4 (ko) PIi!EZZ(zE :IrI:I)ITARIO IMPORZ:rZOTALE
ESTRAZIONE CAVI ELETTRICI 2480 496 3 1,45 71920
ONERI DI DISCARICA A46.13 PLASTICA , RAME, ALLUMINIO CAVI ELETTRICI 2480 496 030 148,80
Totale € 1.588.051,02
FASE 6 - RIMOZIONE CAVIDOTTI
Riporto € 1.588.051,02

DESCRIZIONE

RIMOZIONE DI CONDOTTI ELETTRICI ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI FABBRICATI REALIZZATI CON TUBI A VISTA, COMPRESO LO SFILAGGIO DEI CONDUTTORI, LO SMONTAGGIO DI TUTTI GLI
ACCESSORI, QUALI RACCORDI, CURVE E FISSAGGI, IL TRASPORTO E IL DEPOSITO DEI MATERIALI NEL LUOGO INDICATO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, ESCLUSO L'ONERE DI CARICO, TRASPORTO E
SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA E RELATIVI ONERI DI SMALTIMENTO PER TUBAZIONI IN PVC @ NOMINALE FINO A 50mm

FASE 6 DIMENSIONI (m) Q.td (m) PREZZ0 UNITARIO IMPORTO TOTALE
L P H Euro Euro
RIMOZIONE CAVIDOTTI 2480 2480 € 3,06 7.588,80
Totale 1.595.639,82
FASE 7 - RIMOZIONE RECINZIONE
Riporto € 1.595.639,82

DESCRIZIONE

RIMOZIONE DI RECINZIONE, CANCELLI, CANCELLATE DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE: CON CARICO E TRASPORTO AD IMPIANTI DI STOCCAGGIO, DI RECUPERO O A DISCARICA.
ELIMINAZIONE DI SIEPE CON MEZZ0 MECCANICO, COMPRESO SCAVO PER L'ELIMINAZIONE DELL'APPARATO RADICALE, TAGLIO, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEL
MATERIALE DI RISULTA E RIPRISTINO; ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO DI ALTEZZA OLTRE 1,5m

FASE 7

DIMENSIONI (m) (Kg)

L |Peso| H

Q.ta (m) (Kg)

PREZZ0 UNITARIO

IMPORTO TOTALE

Euro

Euro




RIMOZIONE RECINZIONE 3344 3344 € 560 | € 18.726,40
ONERI DI DISCARICA A.46.1.3 FERRO RECINZIONE 3344 150 501600 € 030 | € 150.480,00
Totale € 1.764.846,22
FASE 8 - SMANTELLAMENTO VIABILITA' INTERNA
Riporto € 1.764.846,22
DESCRIZIONE
SCAVO A SEZIONE APERTA 0 DI SBANCAMENTO IN ZONA AMPIA ALL'ESTERNO DI EDIFICI, COMPRESO CARICO SU MEZZ0 DI TRASPORTO
DIMENSIONI (m) (Kg) (mc) . PREZZ0 UNITARIO IMPORTO TOTALE
FASE 8 QO.ta
Area Peso Volume Euro Euro
SMANTELLAMENTO VIABILITA" INTERNA 14928 14928 € 259 | € 38.663,52
ONERI DI DISCARICA A.46.13 MACERIE VIABILITA' INTERNA 15626 800 1562,6 1250080 € 030 375.024,00
Totale 2.178.533,74
FASE 9 - RIPRISTINO TERRENO
Riporto € 2.178.533,74
DESCRIZIONE
RIMESSA TERRENO VEGETALE, PROVENIENTE DALLO STRATO COLTURALE ATTIVO, PRIVO DI RADICI, ERBE INFESTANTI, DI CIOTTOLI E SASSI
DIMENSIONI (m, PREZZ0 UNITARIO IMPORTO TOTALE
FASE 9 (m) Q.ta (mq)
L P H Euro Euro

RIPRISTINO TERRENO 107474 € 179 | € 192.378,46
Totale € 2.370.912,20

*per il calcolo degli oneri in discarica si  fatto riferimento ai contenuti del prezziario delle opere pubbliche della regione Emilia Romagna annualita 2024

RIEPILOGO PER PARTI D'OPERA
COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO) - DISMISSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

FASI 1-2-3 SMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO € 1.532.270,31
FASE 4 RIMOZIONE CABINE € 5491271
FASE 5 ESTRAZIONE CAVI ELETTRICI € 868,00
FASE 6 RIMOZIONE CAVIDOTTI € 7.588.80
FASE 7 RIMOZIONE RECINZIONE € 169.206,40
FASE 8 SMANTELLAMENTO VIABILITA" INTERNA € 413.687,52
FASE 9 RIPRISTINO TERRENO € 192.378,46

ONERI PER LA SICUREZZA € 35.296,92
TOTALE 3 2.406.209,13




